
 

 

様式－5 

 

総合評価一般競争入札に関する質問・回答書 

 

提出日：2023 年 11 月 7 日 

回 答 日  令和５年（２０２３年）  11 月 16 日 

開 札 日 令和６年２月６日 

業 務 名 
令和６年度 犀川安曇野流域下水道維持管理 安曇野終末処理場他包括

運転管理業務 

業 務 箇 所 犀川安曇野流域下水道 安曇野市豊科田沢 安曇野終末処理場他 

回 答 者 犀川安曇野流域下水道事務所 

 

質       問 回       答 

質問① 

指定維持管理業務のテレビカメラ調

査、管路施設巡視点検業務の年度ごとの

作業数量についてですが、令和 7・8 年に

ついては協議によるとありますが、年度

ごとに数量を変更し、設計変更にて増減

額が行われると考えてよろしいでしょう

か？ 

また、小中口径のカメラ調査の項目し

か計上されておりませんが、期間中に大

口径の調査は行わないと考えてよろしい

でしょうか？ 

 

質問② 

上記の場合、積算に使用する人件費単

価についても当該年度の人件費単価で積

算を行い、設計変更にて増減が行われる

と考えてよろしいでしょうか？ 

 

質問③ 

昨今の人件費高騰を踏まえてご質問い

たしますが、運転管理業務以外の指定維

持管理業務で公共人件費単価を用いて積

算しているものについては、物価スライ

ド、人件費スライドの対象となると考え

てよろしいでしょうか？ 

 

 

 

 年度毎の調査箇所、延長については協

議により、設計変更します。 

 大口径によるテレビカメラ調査が必要

になれば、協議の上で変更対象としま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当初設計上の単価は、質問③の回答のと

おりです。当初設計にない新工種の単価に

ついては変更時に協議して下さい。 

 

 

 

 業務委託契約書（案）第 29 条により対

応します。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

質問④ 

令和 8 年度に予定の安曇野市明科処理

区の公共下水道接続についてですが、接

続により処理水が増えることが考えられ

ますが、その場合は、新たに増えた処理

量に合わせて設計変更が行われると考え

てよろしいでしょうか？ 

 

質問⑤ 

 指定維持管理業務の生濃縮汚泥配管分

解洗浄及び汚泥貯留槽 MAP 除去の設計書

項目で、運搬費、処分費とありますが、

発生した汚泥の処分先はどこを想定して

いますでしょうか？ 

 

質問⑥ 

 空気弁点検、マンホールポンプ等点検

業務において仕様書中で、１回／年以上

と点検回数の指定がありますが、年間何

回程度の点検を見込んでいますでしょう

か？（現状では、特に異常がない限り、

年１回の点検となっております。） 

 

質問⑦ 

 マンホールポンプ等点検業務におい

て、オイル性状を確認とありますが、性

状把握は目視等で行うことでよろしいで

しょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 加味して設計済です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野市の業者を想定してます。 

 

 

 

 

 

 

 

原則年 1 回を想定しています。なお、

異常等が発生した場合は協議の上、点検 

回数を増やすこともあります。 

 

 

 

 

 

御見込みのとおりです。別の判断手法

での提案も可能です。 

 

 

 

 


