
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：　 令和５年度 ５災公共土木施設災害復旧工事
業者名：　川中島建設株式会社
住　所：　 長野市篠ノ井岡田２００番地１

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由

(国土交通省　北陸地方整備局　千曲川河川事務所)　押羽地区堤防強化その３工事

(国土交通省　北陸地方整備局　千曲川河川事務所)　相之島地区堤防強化その３工事

(長野県長野建設事務所)　令和４年度　国補大規模特定河川工事

(長野県長野建設事務所)　令和４年度　防災・安全交付金（修繕）雪寒・凍雪害工事

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工
事成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

　経験豊富な技術者を配置し、弊社協力会社の施工協力により、安全に施工し、且つ良
質な目的物を引き渡しができること。
　本工事の直接工事費は協力会社の見積金額等を採用し、共通仮設費、現場管理費は
過去の同種工事の施工実績により経費縮減が可能であり、一般管理費は弊社が必要と
する経費等を計上している。
　上記の理由により、当該価格にて入札しました。

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 長野建設事務所
平成26年度 防災・安全交付金(修繕)橋梁補修
工事

（国）117号 長野市 丹波島橋 85 48,550,000 43,680,000 89.97% 低入調査

2 長野建設事務所
平成30年度　防災・安全交付金（急傾斜地崩壊
対策）工事

（急）西長野　長野市西長野 86 44,350,000 40,890,000 92.20% 低入調査

3 長野建設事務所 令和元年度　１災公共土木施設災害復旧工事 （一）岡田川　長野市　上篠ノ井 87 53,420,000 50,480,000 94.50%

4 長野建設事務所 令和元年度　１災公共土木施設災害復旧工事
（一）保科川他１河川　長野市　湯
原他３

90 120,590,000 118,800,000 98.52%
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低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和5年　5災公共土木施設災害復旧工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 式 164,648,199 164,667,108

共通仮設費 式 12,128,448 10,277,729

純工事費 176,776,647 174,944,837

現場管理費 式 42,662,000 35,810,626

工事原価 219,438,647 210,755,463

一般管理費等 式 33,141,353 27,824,537

工事価格合計 252,580,000 238,580,000 　

消費税 式 25,258,000 23,858,000

工事費計 277,838,000 262,438,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和5年　5災公共土木施設災害復旧工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

  斜面対策
    砂防土工 1
      掘削工 1
        掘削 500 339 169,500
        掘削 1,200 1,225 1,470,000
        床掘り 1,000 240 240,000
      盛土工 1
        埋戻し 80 244 19,520
        埋戻し 250 244 61,000
        盛土 970 224 217,280
        盛土 140 805 112,700
        盛土 180 6,105 1,098,900
      残土処理工（仮置） 1
        土砂等運搬 90 628 56,520
      不足土運搬工（仮置） 1
        土砂等運搬 90 747 67,230
      残土処理工 1
        土砂等運搬 2,660 5,731 15,244,460
      不足土運搬工 1
        土砂等運搬 1,290 2,495 3,218,550
      法面整形工 1
        法面整形（切土部） 140 1,556 217,840
        法面整形（盛土部） 310 430 133,300
    法面工 1
      植生工 1
        植生マット 140 2,826 395,640
        植生シート 310 1,016 314,960
    抑止杭工 1
      場所打杭工 1
        場所打杭 1 1,166,000 1,166,000
        場所打杭 7 1,203,000 8,421,000
        場所打杭 3 1,218,000 3,654,000
        場所打杭 3 1,302,000 3,906,000
        場所打杭 3 1,355,000 4,065,000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



        場所打杭 4 1,394,000 5,576,000
        場所打杭 2 1,429,000 2,858,000
        場所打杭 1 1,466,000 1,466,000
        場所打杭 1 1,500,000 1,500,000
        場所打杭 1 1,537,000 1,537,000
        場所打杭 1 1,608,000 1,608,000
        場所打杭 1 1,642,000 1,642,000
        場所打杭 1 1,795,000 1,795,000
        場所打杭 1 1,832,000 1,832,000
        場所打杭 1 1,952,000 1,952,000
        鋼管杭　横取り 83 2,010 166,830
        鋼管杭加工 1 244,560 244,560
        やぐら設置・撤去 3 199,600 598,800
      産業廃棄物処理 1 0
        汚泥運搬 113 13,300 1,502,900
        汚泥処理 1 3,480,400 3,480,400
    擁壁工 1
      頭部コンクリート 1
        コンクリート 28 32,510 910,280
        型枠 117 8,821 1,032,057
        基礎材 30 1,545 46,350
        目地板 3 3,618 10,854
        鉄筋工 0.9 201,000 180,900
        鉄筋工 0.9 203,000 182,700
    地下水排除工 1
      集排水ボーリング工 1
        一般孔 122.4 14,460 1,769,904
        一般孔 48.6 16,790 815,994
        保孔管 171 975 166,725
        ボーリング仮設機材 1 152,100 152,100
      流末処理工 1
        流末処理工 1 24,314 24,314
      多自然型護岸工 1
        かごマット（スロープ型） 15 10,670 160,050
        床掘り 2 2,140 4,280
    山腹水路工 1
      山腹集水路・排水路工 1
        開渠工 49 13,790 675,710
        排水管 26 7,612 197,912
      集水桝工 1
        現場打ち集水桝 1 45,650 45,650



        床掘り 3 2,140 6,420
        埋戻し 2 3,783 7,566
  築堤・護岸 1
    法覆護岸工 1
      コンクリートブロック工（間知ブロック張） 1
        間知ブロック張 813 22,634 18,401,442
        土台工 29 71,330 2,068,570
        基面整正 36 459 16,524
        天端コンクリート 3 66,730 200,190
        目地板 25 3,618 90,450
      コンクリートブロック工（すりつけ工） 1
        間知ブロック張 434 22,634 9,823,156
        土台工 15 71,330 1,069,950
        基面整正 20 459 9,180
        天端コンクリート 2 66,730 133,460
        目地板 14 3,618 50,652
      隔壁工 1
        コンクリート　無筋･鉄筋構造物 19 40,270 765,130
        型枠 153 8,821 1,349,613
        基面整正 1.5 459 688
    根固め工 1
      根固めブロック工 1
        消波根固めブロック製作 72 79,752 5,742,144
        消波根固めブロック運搬 72 5,507 396,504
        根固めブロック据付（陸上） 72 6,258 450,576
        消波根固めブロック撤去 360 9,678 3,484,080
        消波根固めブロック運搬 360 5,507 1,982,520
        根固めブロック据付（陸上） 360 3,908 1,406,880
        袋詰玉石撤去 153 8,204 1,255,212
        袋詰玉石運搬 153 4,743 725,679
        袋詰玉石据付 153 3,709 567,477
    構造物撤去工 1
      構造物取壊し工 1
        コンクリート構造物取壊し 329 8,117 2,670,493
      運搬処理工 1
        殻運搬 329 2,498 821,842
        殻処分 430 2,500 1,075,000
    路盤工（管理用道路工） 1
      路盤工 1
        下層路盤（車道・路肩部） 96 794 76,224
  仮設工 1



    任意仮設工 1
      工事用道路工 1 3,691,214 3,691,214
      土留・仮締切工 1 12,280,982 12,280,982
      水替工 1 774,530 774,530
      足場工 1 4,399,180 4,399,180
      運搬路工 1 45,600 45,600
      交通管理工 1 10,443,310 10,443,310
直接工事費 164,667,108

  運搬費 1
    運搬費 1
      運搬費 1
        仮設材運搬費（敷鉄板） 25 12,320 305,536
        仮設材運搬費（鋼製マット） 24 12,320 296,912
　　共通仮設費率計算額 1 9,675,281
共通仮設費 10,277,729

純工事費 174,944,837

現場管理費 35,810,626

工事原価 210,755,463

一般管理費等 27,824,537

工事価格計 238,580,000

消費税 23,858,000

工事費計 262,438,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和5年　5災公共土木施設災害復旧工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

本工事の手持ち資材はありません。

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和5年　5災公共土木施設災害復旧工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

本工事の自社資材購入はありません。

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和5年　5災公共土木施設災害復旧工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名

本工事の手持ち機械はありません。

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和5年　5災公共土木施設災害復旧工事

28,455 2 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

26,040 4 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

22,995 104 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

22,155 219 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

26,040 27 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

28,455 2 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

22,995 11 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

28,455 112 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
(0). 協力会社（20年）

26,040 222 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
(0). 協力会社（20年）

22,995 222 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
(0). 協力会社（20年）

27,720 3 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
(0). 協力会社（20年）

29,715 30 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
(0). 協力会社（20年）

28,455 6 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

26,040 1 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

22,995 18 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

26,040 1 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

  斜面対策

    砂防土工

　　擁壁工

　　法面工

　　抑止杭工

普通作業員

とび工

土木一般世話役

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

運転手（一般）

運転手（特殊）

土木一般世話役

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

特殊作業員

普通作業員

運転手（特殊）

溶接工



28,455 10 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
(0). 協力会社（20年）

26,040 12 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
(0). 協力会社（20年）

22,995 20 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
(0). 協力会社（20年）

26,040 1 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
(0). 協力会社（20年）

28,455 1 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

26,040 1 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

22,995 2 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

26,040 1 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

28,455 3 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

26,040 3 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

22,995 5 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

26,040 3 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

28,455 28 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

26,040 80 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

22,995 211 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

26,040 90 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

26,985 41 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

25,410 58 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

28,455 73 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

26,040 74 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

22,995 102 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

　　集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工

  築堤・護岸

    法覆護岸工

    根固め工

　　山腹水路工

普通作業員

運転手（特殊）

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

特殊作業員

土木一般世話役

型枠工

運転手（特殊）

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

　　多自然型護岸工

特殊作業員

普通作業員

運転手（特殊）

運転手（特殊）

ブロック工

土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員



22,155 33 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

28,455 16 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

22,995 26 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

26,040 23 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

22,155 16 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

28,455 1 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

26,040 1 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

22,995 1 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

26,040 1 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

28,455 1 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

普通作業員 22,995 1 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

運転手（特殊） 26,040 1 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

とび工 27,720 1 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

28,455 26 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

22,995 24 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

26,040 29 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

26,040 29 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

22,155 74 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

28,455 1 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

26,040 4 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

22,995 2 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

    構造物撤去工

    路盤工 土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

運転手（特殊）

  任意仮設工

    工事用道路工 土木一般世話役

運転手（一般）

    水替工 土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

土木一般世話役

普通作業員

    土留・仮締切工

運転手（一般）

運転手（特殊）

特殊作業員

運転手（特殊）

運転手（一般）

土木一般世話役

普通作業員



26,040 1 井上産業㈱
(0). 協力会社（22年）

28,455 17 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
(0). 協力会社（20年）

普通作業員 22,995 20 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
(0). 協力会社（20年）

運転手（特殊） 26,040 1 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
(0). 協力会社（20年）

とび工 27,720 114 ㈱北信ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ
(0). 協力会社（20年）

交通誘導警備員A 15,750 359 (有)ｾﾝﾄﾗﾙ
(0). 協力会社（15年）

交通誘導警備員B 13,335 359 (有)ｾﾝﾄﾗﾙ
(0). 協力会社（15年）

　

    交通管理工

    足場工

運転手（特殊）

土木一般世話役



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和5年　5災公共土木施設災害復旧工事

世話
役

普通
作業
員

特殊
作業
員

オペ
ﾌﾞﾛｯｸ

工
とび
工

世話
役

普通
作業
員

特殊
作業
員

オペ
ﾌﾞﾛｯｸ

工
とび
工

  斜面対策
    砂防土工
      掘削工 47 13
      盛土工 46 4 6
      残土処理工（仮置） 2
      不足土運搬工（仮置） 2
      残土処理工 168
      不足土運搬工 55
      法面整形工 2 11 2
    法面工
      植生工 2 11
    抑止杭工
      場所打杭工 112 222 222 3
    擁壁工
      頭部コンクリート 6 18 1 1
    地下水排除工
      集排水ボーリング工 10 20 12 1
      多自然型護岸工 1 2 1 1
    山腹水路工
      山腹集水路・排水路工 3 5 3 3
      集水桝工 1 1 1 1
  築堤・護岸
    法覆護岸工
      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工（間知ﾌﾞﾛｯｸ張） 13 123 50 57 27
      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工（すりつけ工） 7 66 27 31 14
      隔壁工 8 22 3 2
    根固め工
      根固めブロック工 73 102 74 33
    構造物撤去工
      構造物取壊し工 16 26 23
      運搬処理工 16
    路盤工（管理用道路工）
      路盤工 1 1 1 1
  仮設工
    任意仮設工 45 47 33 106 115

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和5年　5災公共土木施設災害復旧工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

建設発生土 ｍ3 ㈱山岸 2,660
汚泥 ｍ3 岡田産業㈱ 13,300 岡田産業㈱ 30,800
ｺﾝｸﾘｰﾄがら ｍ3 米山建材㈱ 2,500
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ｍ3 直富商事 14,000

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和５年度 ５災公共土木施設災害復旧工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

（例） 監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

監理技術者 森野高霧 一級土木施工管理技士 H10.3.10 第9704996号 専任
現場代理人 森野高霧 一級土木施工管理技士 H10.3.10 第9704996号 専任

補助技術者 八重田拓也 一級土木施工管理技士 R4.2.18 第C211004396 専任

入札時 工事完成時（実績）
備考


