
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：　　令和６年度　防災・安全交付金（代行）工事
業者名：　株式会社サンタキザワ　　　　　　　　　
住　所：　飯山市大字木島１１４４　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
１．工事内容について、同種・類似工事の施工実績・経験から弊社及び弊社協力会社にて
施工可能な為と判断

２．現場条件を確認した結果、共通仮設費の削減が可能と判断した為

３．現場条件を確認した結果、現場管理費の削減が可能と判断した為

４．一般管理費は必要最低限のみ計上

以上をふまえた上で、今後の手持ち工事も少ないことから仕事量の確保を目指して自社及び
協力会社で協議をして、コスト・品質・安全面を保証できると判断して入札金額を決定しました。

令和６年度河川災害復旧助成・防災・安全交付金広域河川改修（加速化）・防災・安全交付金

　　　　　　　（道路）（加速化）合併工事

令和４年度河川災害復旧助成工事

令和４年度県営中山間総合整備事業栄地区野々海水路トンネル工事

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工
事成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況



記載要領
各様式共通
１．

２．

３．

４．

工事調査様式１ その価格により入札した理由書
１． 当該価格で入札した理由を、労務費、手持ち工事の状況、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況等の面から記載する。
２．

３．

４．

５． 当該価格で入札した結果、安全で良質な施工を行うことは当然である。

手持ち工事の状況は、国、長野県及び県内市町村発注の契約対象工事と同種又は同類（建設業法の業種区分）の手持ち工事を
記載する。添付資料として、当該手持ち工事に関する契約書等の写しを添付する。
過去１０年間に施工した主な公共工事ケ所は、過去１０年間に元請として施工した長野県発注の同種工事の実績について記載
する。この際、低入札価格調査および重点確認調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超
えるときは、判明している落札率の低い順に20の工事の実績を選んで記載する。また、各工事ごとの予定価格、工事成績評定
点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでな

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び
工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又
は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出する
ことができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議
し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記載
するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する（以下の様式によっては自社が入札した価格
で施工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。）



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 北信建設事務所長 令和５年度防災・安全交付金雪寒（重点）工事 木島平村中村 88 75,360,000 71,160,000 94.42

2 北信建設事務所長 令和５年度防災・安全交付金代行（重点）工事 前坂～北竜湖１工区 87 67,270,000 63,280,000 94.06

3 北信建設事務所長 令和４年度防災・安全交付金代行（重点）工事 前坂～北竜湖 84 81,100,000 75,680,000 93.31 低入札

4 北信建設事務所長 令和３年度防災・安全交付金（通常砂防）工事 　飯山市照岡 90 72,040,000 67,730,000 94.01

5 北信建設事務所長 令和２年度１災公共土木施設災害復旧工事 栄村屋敷橋下 94 285,000,000 285,140,000 99.95

6 北信地域振興局 令和２年度復旧治山事業第１７号工事 栄村字白鳥 84 102,080,000 94,000,000 92.08

7 北信建設事務所長
令和元年度防災・安全交付金（道路）（緊急対策
事業）工事

飯山市濁池１工区 90 142,160,000 133,980,000 94.25

8 北信建設事務所長
令和２年度防災・安全交付金広域河川改修（加
速化）工事

飯山市飯山３工区 92 71,240,000 67,340,000 94.53

9 北信建設事務所長
令和元年度社会資本整備総合交付金（道路）工
事

中野市笠倉壁田３工区 84 86,160,000 80,600,000 93.55

10 北信建設事務所長
平成３０年度防災・安全交付金広域河川改修
（緊急対策事業）工事

飯山市飯山（１） 89 183,260,000 169,470,000 92.48

11 北信建設事務所長
平成３０年度防災・安全交付金雪寒（緊急対策
事業）工事

野沢温泉村虫生 85 89,850,000 82,590,000 91.92

12 北信建設事務所長 平成３０年度防災・安全交付金（通常砂防）工事 栄村白鳥 83 35,910,000 33,490,000 93.26

13 北信地域振興局
平成３０年度県営農村地域防災減災事業柳原
地区前堰１－２工区水路工事

飯山市旭 84 71,510,000 66,020,000 92.32

14 北信建設事務所長 平成２９年度復旧治山事業１０３号工事 栄村字白鳥 88 92,490,000 85,570,000 92.52

15 北信建設事務所長
平成２９年度防災・安全交付金広域河川改修工
事

飯山市飯山（２） 90 103,610,000 95,840,000 92.50

16 北信建設事務所長
平成２９年度防災・安全交付金（修繕）雪寒・防
雪工事

木島平村中村 81 29,090,000 26,910,000 92.51

17 北信建設事務所長 平成２８年度防災・安全交付金（通常砂防）工事 栄村上ノ山 88 67,220,000 62,180,000 92.50

18 北信地域振興局
平成２８年度県営中山間総合整備事業栄地区
青倉居平工区集落道整備工事

栄村北信 87 33,640,000 31,140,000 92.57

19 北信建設事務所長
平成２７年度社会資本整備総合交付金（広域連
携）工事

飯山市戸那子 83 43,880,000 40,590,000 92.50

20 北信建設事務所長 平成２６年度防災・安全交付金（火山砂防）工事 中野市越 85 92,130,000 82,980,000 90.07

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査様式－１（別紙）
１． 過去１０年間に施工した主な公共工事ケ所は、過去１０年間に元請として施工した長野県発注の同種工事の実績について記載する。この際、低

入札価格調査および重点確認調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判明している落札率の
低い順に20の工事の実績を選んで記載する。また、各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていな
い場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和６年防災・安全交付金（代行）工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 26,960,560 26,875,970

共通仮設費 4,029,000 4,016,000

純工事費 30,989,560 30,891,970

現場管理費 11,308,000 11,108,030

工事原価 42,297,560 42,000,000

一般管理費等 8,032,440 5,290,000

工事価格合計 50,330,000 47,290,000

消費税 5,033,000 4,729,000

工事費計 55,363,000 52,019,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



各様式共通
１．

２．

３．

４．

工事調査表－１　積算内訳書
　　　　　１．調査表２の総括表として作成する。
　　　　　２．予定価格欄は開札後発注者が公表する「開札後公表設計書」の金額を記載する。

調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表
１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起
算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の
添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に
従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める
添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するもの
とする。）



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和６年度　防災・安全交付金　代行工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

＊＊＊本工事費＊＊＊
道路改良 26,875,970
　道路土工 1,726,090
　　作業土工 1,726,090
　　　掘削（B＜5.0） ㎥ 320 1,312 419,840 0.000
　　　掘削（5.0≦B） ㎥ 1,270 345 438,150 0.000
　　　床掘り ㎥ 10 248 2,480 0.000
　　　路床盛土(4.0≦B) ㎥ 70 372 26,040 0.000
　　　埋戻し ㎥ 120 2,033 243,960 0.000
　　　整地盛土 ㎥ 40 133 5,320 0.000
　　　土砂等運搬(場内前年度仮置き) ㎥ 590 402 237,180 0.000
　　　積込(ﾙｰｽﾞ) ㎥ 590 250 147,500 0.000
　　　土砂等運搬(場内) ㎥ 300 402 120,600 0.000
　　　積込(ﾙｰｽﾞ) ㎥ 300 250 75,000 0.000
　　　基面整正 ㎡ 20 501 10,020 0.000
　法面工 1,353,953
　　法面整形工 73,680
　　　法面整形（切土部） ㎡ 80 921 73,680 0.000
　　植生工 296,240
　　　植生マット ㎡ 80 3,703 296,240 0.000
　　防草コンクリート 984,033
　　　防草張りブロック ㎡ 86 1,958 168,388 0.000
　　　防草張りブロック材料 式 1 798,750 798,750 0.000
　　　間詰コンクリート ㎥ 0.5 33,790 16,895 0.000
　擁壁工 17,954,124
　　プレキャスト擁壁工 2,625,480
　　　Ｌ型擁壁 ｍ 52 50,490 2,625,480 0.000
　　ジオテキスタイル補強土壁 15,328,644
　　　ジオテキスタイル補強土壁　材料費 式 1 11,411,320 11,411,320 0.000
　　　ジオテキスタイル壁面材組立・設置 ㎡ 413 1,864 769,832 0.000
　　　ジオテキスタイル敷設 ㎡ 2,440 283 690,520 0.000
　　　まき出し・敷均し、締固め ㎥ 2,013 1,137 2,288,781 0.000
　　　天端補強枠設置 ｍ 73 1,253 91,469 0.000
　　　天端補強枠緊張材敷設 ㎡ 110 300 33,000 0.000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和６年度　防災・安全交付金　代行工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

　　　暗渠排水管敷設 ｍ 6 187 1,122 0.000
　　　裏面排水材敷設 ｍ 77 200 15,400 0.000
　　　分離材敷設 ㎡ 272 100 27,200 0.000
　排水構造物工 2,286,454
　　側溝工 2,286,454
　　　自由勾配側溝　300×300 ｍ 52 11,610 603,720 0.000
　　　自由勾配側溝　300×600 ｍ 2 14,740 29,480 0.000
　　　自由勾配側溝　300×700 ｍ 52 15,590 810,680 0.000
　　　自由勾配側溝(横断)　300×300 ｍ 12 25,400 304,800 0.000
　　　側溝蓋 枚 43 4,418 189,974 0.000
　　　側溝蓋(グレーチング) 枚 10 16,000 160,000 0.000
　　　横断側溝蓋(グレーチング) 枚 6 19,600 117,600 0.000
　　　インバートコンクリート ㎥ 3 23,400 70,200 0.000
　防護柵工 1,722,330
　　路側防護柵工 1,722,330
　　　ガードレール(土中建込用) ｍ 109 10,210 1,112,890 0.000
　　　ガードレール(Co建込用) ｍ 52 11,720 609,440 0.000
　舗装工 679,360
　　アスファルト舗装工 679,360
　　　不陸整正 ㎡ 52 130 6,760 0.000
　　　凍上抑制層(車道・路肩部) ㎡ 300 1,243 372,900 0.000
　　　下層路盤(車道・路肩部) ㎡ 300 999 299,700 0.000
　構造物撤去工 1,153,659
　　構造物取壊し工 350,432
　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(無筋Co) ㎥ 1 8,352 8,352 0.000
　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(有筋Co) ㎥ 7 16,840 117,880 0.000
　　　舗装版破砕 ㎡ 1,020 217 221,340 0.000
　　　舗装版切断 ｍ 4 715 2,860 0.000
　　運搬処理工 803,227
　　　殻運搬(無筋Co) ㎥ 1 1,396 1,396 0.000
　　　殻処分(無筋Co) ｔ 2 1,200 2,400 0.000
　　　殻運搬(二次製品 有筋Co) ㎥ 7 1,731 12,117 0.000
　　　殻処分(二次製品 有筋Co) ｔ 16 2,400 38,400 0.000
　　　殻運搬(As) ㎥ 102 3,107 316,914 0.000
　　　殻処分(As) ｔ 240 1,800 432,000 0.000



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和６年度　防災・安全交付金　代行工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

直接工事費計 26,875,970

　現場環境改善費（率分） 340,000

　共通仮設費率計算額 3,676,000

　共通仮設費計 4,016,000

純工事費 30,891,970

　現場管理費 11,108,030

工事原価 42,000,000

　一般管理費等 5,290,000

工事価格計 47,290,000

消費税 4,729,000

工事費計 52,019,000

各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従っ
て作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、
この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を
各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイル
として提出する。



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和６年度　防災・安全交付金　代行工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

工事調査表－２ 　工事費内訳書

　　　　　１．

　　　　　２．以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。
　　　　　３．

　　　　　４．

　　　　　５．

　　　　　６．

　　　　　７．

　　　　　８．

　　　　　９．

　　　　１０．(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合、具体的かつ計数的に理由を記入する。
添付書類
　　　　　１．

　　　　　２．

（注）本様式は、積算内訳書として提出するものとする。

調査対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用（例えば本社の社
員を活用する場合など本社経費等により負担する費用）についても計上するものとする。

入札時に提出した工事費内訳書に対応する内訳書とする。予定価格欄は、低入札価格調査時は空欄とし、しゅん工届提出時に公表設計書の金額を記載する。

本様式に記載する現場管理費のうち、記載要領６により別計上とした技術者及び自社社員の交通誘導員に対する過去３月分の給与支払額等が確認できる給与明細書又は労働基準法
（昭和22年法律第49号）第108条の規定に基づく賃金台帳の写し及び過去３月分の法定福利費（事業者負担分）の負担状況が確認できる書面の写し等を添付する。

上記１の添付書類のほか、下請予定業者や納入予定業者の見積書など積算根拠を示すもの（取引実績や購入原価等に裏付けられたもの）を添付する。ただし、以下の様式及び添付
書類によって積算根拠や取引実績等の裏付けが確認できる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。

計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去１年以内の取引実績に基づく下請予定業者（入札者が直
接工事を請け負わせることを予定する下請負人をいう以下同じ。）等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的か
つ現実的なものとする。
自社従事者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員（技術者等）及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計
上しないものとする。
現場管理費の費目には、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費、外注経費などを適切に計上するものとする。このうち、技術者及び社員の交通誘導員に係る従業員給与
手当及び法定福利費については、他と区分して別計上とする。
一般管理費等の費目には、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上するも
のとする。
入札者の申込みに係る金額が、調査対象工事の施工に要する費用の額（上記３の定めに従って計上したもの）を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額に
計上する。

工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割」等の名目による金額計上は行わないものとする。



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和６年防災・安全交付金（代行）工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

なし

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

工事調査表－３ 手持ち資材一覧
　　　　　１．本様式は、調査対象工事で使用する予定の手持ち資材について記載する。
　　　　　２．

添付書類
　　　　　１．

　　　　　２．本様式に記載した手持ち資材について、調達時の価格が確認できる契約書等の写しを添付する。

本様式に記載した手持ち資材について、その保有を証明する帳簿の写し及び写真（調査対象工事に使用予定である旨を記載した予約書を当該資材固有の特徴が
分かる部分（固有番号等）付近に貼付してその付近を撮影したもの及び資材全体が分かるように撮影したもの）を添付する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）ま
でに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう
教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の
添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指
定様式をPDFファイルとして提出する。

「単価」の欄には、手持ち資材の原価を記載する（調査対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。）例え
ば、使い切りの材料等については調達時の価格を、繰り返しの使用を予定する備品等については摩耗や償却を適切に見込んだ価格を記載する。



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和４年防災・安全交付金（代行）工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

ポラウェーブ 1020 枚 55 6,640 アスザック 高山村中山 協力会社
ポラウェーブ 500 枚 3 3,930 アスザック 高山村中山 協力会社
ポラウェーブ 路肩 枚 86 4,050 アスザック 高山村中山 協力会社
L型擁壁 1000 本 26 80,700 アスザック 高山村中山 協力会社
テンサー 70 ｍ2 1672 1,870 アスザック 高山村中山 協力会社
テンサー 90 ｍ2 347 2,160 アスザック 高山村中山 協力会社
テンサー 160 ｍ2 452 3,210 アスザック 高山村中山 協力会社
テンサー 40 ｍ2 115 1,450 アスザック 高山村中山 協力会社
壁面形成材 FWM-A 組 225 13,300 アスザック 高山村中山 協力会社
壁面形成材 FWM-AB 組 37 8,300 アスザック 高山村中山 協力会社
植生シート ｍ 688 1,760 アスザック 高山村中山 協力会社
VS側溝 300*300 本 104 8,640 ホクエツ 長野市篠ノ井 協力会社
VS側溝 300*600 本 4 14,900 ホクエツ 長野市篠ノ井 協力会社
VS側溝 300*700 本 104 16,600 ホクエツ 長野市篠ノ井 協力会社
VS側溝 横断300 本 24 34,800 ホクエツ 長野市篠ノ井 協力会社
VS蓋 300 枚 24 3,490 ホクエツ 長野市篠ノ井 協力会社
グレーチング 300 枚 10 15,600 ホクエツ 長野市篠ノ井 協力会社

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

工事調査表－４ 資材購入先一覧
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

添付書類
　　　　　１．

　　　　　２．本様式の「購入先名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。
　　　　　３．

調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指
定様式をPDFファイルとして提出する。

手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売
実績額又は、製造原価（いずれも過去１年以内のものに限る）を「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。

購入予定業者が押印した見積書及びその購入予定業者の取引実績（過去１年以内の販売実績に限る）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確
認できる契約書等の写しを添付する。

自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造していることを確認できる書面のほか、自社の製造部門が第三者と取引した際の販
売実績額又は製造原価（いずれも過去１年以内のものに限る）など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等
を添付する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）ま
でに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう
教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の
添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）

「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績（過去１年以内の販売実績に限る）のある単価以上の金
額等合理的かつ現実的なものを記載する。
「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等。また、取引年数を括弧
書きで記載する。



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和６年防災・安全交付金（代行）工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名

なし

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

工事調査表－５ 手持ち機械一覧
　　　　　１．本様式は、調査対象工事で使用する予定の手持ち機械について記載する。
　　　　　２．

添付書類
　　　　　１．

　　　　　２．過去１年間の稼働状況など、本様式に記載した手持ち機械が調査対象工事で使用可能な管理状態にあることを明らかにした書面を添付する。
　　　　　３．本様式に記載した手持ち機械について、原価の算定根拠を明らかにした書面並びに固定資産税（償却資産）に係る課税台帳登録事項証明書や

納税申告における種類別明細書など手持ち機械に係る所有者の氏名・名称及び住所、所在地、種類、数量、取得時期、取得価格、評価額等の
明細が明らかにされた書面及び当該年度の減価償却額（当該機械に加えられた大規模補修に伴う追加償却に係るものを含む）を明らかにした
書面を添付する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅ
ん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書
類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる
（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確
認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

「単価」の欄は、手持ち機械の使用に伴う原価を記載する（調査対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定して
いない場合を含む。）例えば、年間の維持管理費用（減価償却費を含む）を調査対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を
加えた額を記載する。

本様式に記載した手持ち機械について、その保有を証明する機械管理台帳等の写し及び写真（調査対象工事に使用予定である旨を記載した出
荷伝票を当該機械固有の特徴が分かる部分（固有番号等）付近に貼付してその付近を撮影したもの及び機械全体が分かるように撮影したも
の）を添付する。



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和６年度　防災・安全交付金　代行工事

普通作業員 25,064 12.51 飯山土建㈱
協力会社

運転手(特殊) 27,976 1.47 飯山土建㈱
協力会社

運転手(特殊) 27,976 5.59 飯山土建㈱
協力会社

運転手(特殊) 27,976 0.05 飯山土建㈱
協力会社

普通作業員 25,064 0.21 飯山土建㈱
協力会社

運転手(特殊) 27,976 0.41 飯山土建㈱
協力会社

特殊作業員 28,392 2.26 飯山土建㈱
協力会社

普通作業員 25,064 3.85 飯山土建㈱
協力会社

運転手(特殊) 27,976 1.32 飯山土建㈱
協力会社

運転手(特殊) 27,976 0.10 飯山土建㈱
協力会社

運転手(一般) 24,440 3.84 大栄開発㈱
協力会社

運転手(特殊) 27,976 1.95 大栄開発㈱
協力会社

運転手(一般) 24,440 1.95 大栄開発㈱
協力会社

運転手(特殊) 27,976 0.99 大栄開発㈱
協力会社

普通作業員 25,064 0.40 飯山土建㈱
協力会社

土木一般世話役 31,096 0.48 飯山土建㈱
協力会社

普通作業員 25,064 1.13 飯山土建㈱
協力会社

運転手(特殊) 27,976 0.57 飯山土建㈱
協力会社

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

路床盛土
　（4.0≦B）

埋戻し

整地盛土

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

掘削
　（B＜5.0）

掘削
　（5.0≦B）

床掘り

工種 職種

入札時 工事完成時

土砂等運搬
(場内前年度仮置き)

積込(ﾙｰｽﾞ)

土砂等運搬
(場内)

積込(ﾙｰｽﾞ)

基面整正

法面整形
(切土部)



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和６年度　防災・安全交付金　代行工事

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

土木一般世話役 31,096 0.40 飯山土建㈱
協力会社

普通作業員 25,064 0.56 飯山土建㈱
協力会社

法面工 32,136 1.04 飯山土建㈱
協力会社

土木一般世話役 31,096 1.03 飯山土建㈱
協力会社

普通作業員 25,064 2.07 飯山土建㈱
協力会社

ブロック工 29,120 1.04 飯山土建㈱
協力会社

運転手(特殊) 27,976 1.04 飯山土建㈱
協力会社

土木一般世話役 31,096 0.03 飯山土建㈱
協力会社

特殊作業員 28,392 0.04 飯山土建㈱
協力会社

普通作業員 25,064 0.08 飯山土建㈱
協力会社

土木一般世話役 31,096 3.22 飯山土建㈱
協力会社

特殊作業員 28,392 3.23 飯山土建㈱
協力会社

普通作業員 25,064 6.46 飯山土建㈱
協力会社

運転手(特殊) 27,976 3.23 飯山土建㈱
協力会社

土木一般世話役 31,096 7.02 飯山土建㈱
協力会社

特殊作業員 28,392 7.02 飯山土建㈱
協力会社

普通作業員 25,064 14.06 飯山土建㈱
協力会社

植生マット

防草張りブロック

Ｌ型擁壁

ジオテキスタイル
組立・設置

間詰コンクリート



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和６年度　防災・安全交付金　代行工事

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

土木一般世話役 31,096 7.32 飯山土建㈱
協力会社

特殊作業員 28,392 7.32 飯山土建㈱
協力会社

普通作業員 25,064 10.74 飯山土建㈱
協力会社

土木一般世話役 31,096 13.29 飯山土建㈱
協力会社

特殊作業員 28,392 13.89 飯山土建㈱
協力会社

普通作業員 25,064 22.34 飯山土建㈱
協力会社

運転手(特殊) 27,976 21.54 飯山土建㈱
協力会社

普通作業員 25,064 3.65 飯山土建㈱
協力会社

普通作業員 25,064 1.32 飯山土建㈱
協力会社

土木一般世話役 31,096 0.01 飯山土建㈱
協力会社

普通作業員 25,064 0.03 飯山土建㈱
協力会社

普通作業員 25,064 0.62 飯山土建㈱
協力会社

普通作業員 25,064 1.09 飯山土建㈱
協力会社

土木一般世話役 31,096 1.56 飯山土建㈱
協力会社

特殊作業員 28,392 1.56 飯山土建㈱
協力会社

普通作業員 25,064 5.20 飯山土建㈱
協力会社

天端補強枠設置

天端補強枠
緊張材敷設

暗渠排水管敷設

ジオテキスタイル
敷設

まき出し・敷均し
締固め

裏面排水材敷設

分離材敷設

自由勾配側溝
300×300



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和６年度　防災・安全交付金　代行工事

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

土木一般世話役 31,096 0.06 飯山土建㈱
協力会社

特殊作業員 28,392 0.06 飯山土建㈱
協力会社

普通作業員 25,064 0.20 飯山土建㈱
協力会社

土木一般世話役 31,096 1.56 飯山土建㈱
協力会社

特殊作業員 28,392 1.56 飯山土建㈱
協力会社

普通作業員 25,064 5.20 飯山土建㈱
協力会社

土木一般世話役 31,096 0.36 飯山土建㈱
協力会社

特殊作業員 28,392 0.36 飯山土建㈱
協力会社

普通作業員 25,064 1.20 飯山土建㈱
協力会社

土木一般世話役 31,096 0.13 飯山土建㈱
協力会社

普通作業員 25,064 1.03 飯山土建㈱
協力会社

土木一般世話役 31,096 0.01 飯山土建㈱
協力会社

普通作業員 25,064 0.13 飯山土建㈱
協力会社

土木一般世話役 31,096 0.01 飯山土建㈱
協力会社

普通作業員 25,064 0.08 飯山土建㈱
協力会社

普通作業員 25,064 11.99 ㈱本久
協力会社

運転手(特殊) 27,976 6.00 ㈱本久
協力会社

自由勾配側溝
300×700

自由勾配側溝
(横断)300×300

自由勾配側溝
300×600

横断側溝蓋
(グレーチング)

ガードレール
(土中建込用)

側溝蓋

側溝蓋
(グレーチング)



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和６年度　防災・安全交付金　代行工事

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

普通作業員 25,064 5.72 ㈱本久
協力会社

運転手(特殊) 27,976 2.86 ㈱本久
協力会社

土木一般世話役 31,096 0.01 自社

特殊作業員 28,392 0.03 自社

普通作業員 25,064 0.03 自社

運転手(特殊) 27,976 0.10 自社

土木一般世話役 31,096 0.12 自社

特殊作業員 28,392 0.42 自社

普通作業員 25,064 0.45 自社

運転手(特殊) 27,976 1.17 自社

土木一般世話役 31,096 0.12 自社

特殊作業員 28,392 0.42 自社

普通作業員 25,064 0.45 自社

運転手(特殊) 27,976 1.17 自社

土木一般世話役 31,096 0.05 大栄開発㈱
協力会社

普通作業員 25,064 0.08 大栄開発㈱
協力会社

ガードレール
(Co建込用)

下層路盤
(車道・路肩部)

不陸整正

凍上抑制層
(車道・路肩部)

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
取壊し(無筋Co)



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和６年度　防災・安全交付金　代行工事

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

土木一般世話役 31,096 0.42 大栄開発㈱
協力会社

普通作業員 25,064 1.19 大栄開発㈱
協力会社

溶接工 33,072 0.49 大栄開発㈱
協力会社

土木一般世話役 31,096 2.14 大栄開発㈱
協力会社

普通作業員 25,064 2.14 大栄開発㈱
協力会社

運転手(特殊) 27,976 2.14 大栄開発㈱
協力会社

土木一般世話役 31,096 0.01 大栄開発㈱
協力会社

特殊作業員 28,392 0.03 大栄開発㈱
協力会社

普通作業員 25,064 0.01 大栄開発㈱
協力会社

運転手(一般) 24,440 0.03 大栄開発㈱
協力会社

運転手(一般) 24,440 0.22 大栄開発㈱
協力会社

運転手(一般) 24,440 5.04 大栄開発㈱
協力会社

舗装版切断

殻運搬
(無筋Co)

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物
取壊し(有筋Co)

舗装版破砕

殻運搬
(二次製品有筋Co)

殻運搬
(As)



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和６年度　防災・安全交付金　代行工事

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

工事調査表－６ 従事者の確保計画
　　　　　１．自社従事者と下請従事者とを区別し自社従事者については労務単価、員数とも（　）内に外書きする。
　　　　　２．

　　　　　３．「員数」の欄には、使用する従事者の延べ人数を記載する。
　　　　　４．

添付書類
　　　　　１．

　　　　　２．２．自社従事者を資格の保有が必要な職種に充てようとするときは、その者が必要な資格を有していることを証明する書面を添付する。

「労務単価」の欄には、経費を除いた従事者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。自社従事者に係る労務単価については、調査対象工事について発注者から受け
取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社従事者に支払う予定の賃金の額を記載する。

「下請会社名等」の欄には、従事者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係を記載する（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等。取引年数を括弧書き
で記載する。

本様式に記載した自社従事者が自社社員であることを証明する書面及び過去３月分の支払給与実績等が確認できる給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金
台帳の写し等を添付する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要
領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした
場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類で
ある旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式を
PDFファイルとして提出する。



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和７年度　防災・安全交付金　代行工事

土木
一般

世話役

特殊
作業員

普通
作業員

法面工
ブロック

工
溶接工

運転手
(特殊)

運転手
(一般)

土木
一般

世話役

特殊
作業員

普通
作業員

運転手
(特殊)

運転手
(一般)

型枠工
交通

誘導員A
交通

誘導員B

掘削 B＜5.0 12.51 1.47 13.98 0.00 0.000
掘削 5.0≦Ｂ 5.59 5.59 0.00 0.000
床掘り 0.05 0.05 0.00 0.000
路床盛土 4.0≦B 0.21 0.41 0.62 0.00 0.000
埋戻し 2.26 3.85 1.32 7.43 0.00 0.000
整地盛土 0.10 0.10 0.00 0.000
土砂等運搬 場内前年度仮置き 3.84 3.84 0.00 0.000
積込(ﾙｰｽﾞ) 1.95 1.95 0.00 0.000
土砂等運搬 場内 1.95 1.95 0.00 0.000
積込(ﾙｰｽﾞ) 0.99 0.99 0.00 0.000
基面整正 0.40 0.40 0.00 0.000
法面整形 切土部 0.48 1.13 0.57 2.18 0.00 0.000
植生マット 0.40 0.56 1.04 2.00 0.00 0.000
防草張りブロック 1.03 2.07 1.04 1.04 5.18 0.00 0.000
間詰コンクリート 0.03 0.04 0.08 0.15 0.00 0.000
Ｌ型擁壁 3.22 3.23 6.46 3.23 16.14 0.00 0.000
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ組立･設置 7.02 7.02 14.06 28.10 0.00 0.000
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設 7.32 7.32 10.74 25.38 0.00 0.000
まき出し・敷均し、締固め 13.29 13.89 22.34 21.54 71.06 0.00 0.000
天端補強枠設置 3.65 3.65 0.00 0.000
天端補強枠緊張材敷設 1.32 1.32 0.00 0.000
暗渠排水管敷設 0.01 0.03 0.04 0.00 0.000
裏面排水材敷設 0.62 0.62 0.00 0.000
分離材敷設 1.09 1.09 0.00 0.000
自由勾配側溝 300×300 1.56 1.56 5.20 8.32 0.00 0.000
自由勾配側溝 300×600 0.06 0.06 0.20 0.32 0.00 0.000
自由勾配側溝 300×700 1.56 1.56 5.20 8.32 0.00 0.000
自由勾配側溝(横断) 300×300 0.36 0.36 1.20 1.92 0.00 0.000
側溝蓋 0.13 1.03 1.16 0.00 0.000
側溝蓋 グレーチング 0.01 0.13 0.14 0.00 0.000
横断側溝蓋 グレーチング 0.01 0.08 0.09 0.00 0.000
ガードレール 土中建込用 11.99 6.00 17.99 0.00 0.000
ガードレール Co建込用 5.72 2.86 8.58 0.00 0.000
不陸整正 0.01 0.03 0.03 0.10 0.17 0.00 0.000
凍上抑制層 0.12 0.42 0.45 1.17 2.16 0.00 0.000
下層路盤 0.12 0.42 0.45 1.17 2.16 0.00 0.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋Co 0.05 0.08 0.13 0.00 0.000
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 有筋Co 0.42 1.19 0.49 2.10 0.00 0.000

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和７年度　防災・安全交付金　代行工事

土木
一般

世話役

特殊
作業員

普通
作業員

法面工
ブロック

工
溶接工

運転手
(特殊)

運転手
(一般)

土木
一般

世話役

特殊
作業員

普通
作業員

運転手
(特殊)

運転手
(一般)

型枠工
交通

誘導員A
交通

誘導員B

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)

舗装版破砕 2.14 2.14 2.14 6.42 0.00 0.000
舗装版切断 0.01 0.03 0.01 0.05 0.00 0.000
殻運搬 無筋Co 0.03 0.03 0.00 0.000
殻運搬 有筋Co 0.22 0.22 0.00 0.000
殻運搬 As 5.04 5.04 0.00 0.000

各様式共通
　　　　　１．

　　　　　２．

　　　　　３．

　　　　　４．

工事調査表－７ 工種別従事者配置計画
　　　　　１．本様式には調査表－６の計画により確保する従事者の配置に関する計画を記載する。
　　　　　２．「配置予定人数」欄は、長野県が公表する職種のうち必要な職種について記載する。
添付書類
　　　　　１．本様式に記載した自社従事者の職種ごとの配置計画を添付する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様
式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでな
い。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部
に明記するものとする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出す
る。



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和６年防災・安全交付金（代行）工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

無筋コンクリート 2ｔ 大栄開発㈱ 1,396 (有)吉越商事 1,200
有筋コンクリート 16ｔ 大栄開発㈱ 1,731 (有)吉越商事 2,400
アスファルト殻 240ｔ 大栄開発㈱ 3,107 (有)吉越商事 1,800

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



各様式共通
　１．

　２．

　３．

　４．

工事調査表－８ 建設副産物の搬出処理
　１． 調査対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。
　２．

　３． 収集運搬を自社で行う場合は、委託先を「自社」と記載する。
添付書類
　１． 受入れ予定会社が押印した受入れ承諾書を添付する。
　２． 受入れ予定会社が押印した見積書及びその受入れ予定会社の取引実績（過去１年以内の受入れ実績に限る）のある単価など見積書記載の

金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して２日以内及び工事完了後
しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添
付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができ
る（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式１～２、工事調査表１～８）により協議し、発注者
の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で当該会社の取引実績（過去１年以内の受入れ実績に限
る）のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。


