
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　 名：　令和５年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事　　（主）中野豊野線　中野市　栗林
業者名：　中野土建株式会社
住　 所：　長野県中野市西2丁目5番11号　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
1.工事内容について、同種・類似工事の施工実績・経験から、弊社及び弊社協力会社にて施工可
能な為、また、使用機械については自社保有の機材にて施工可能な為
また、直接工事費は、長野県公表単価、公表歩掛等により積算しました。

2.現場条件を確認した結果、仮設計画の設計の妥当性・施工実現性等明確で、共通仮設費の削
減が可能と判断した為

3.施工箇所が、本社から5.0㎞と近く、現場事務所及び資材置場を本社とすることにより、現場管
理費を削減できると判断した為

4.一般管理費は必要最低限の金額のみ計上し、舗装工事の為、短期間で完成することができ、管
理費を削減できると判断した為

現在同種工事んお手持ち工事はありません。

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工事
成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況

以上を踏まえた上で、令和5年7月以降の仕事量の確保を目指して、自社及び協力会社にて協議
検討を行った結果、コスト・品質・安全面を十分保証できる応札金額であると判断し、入札金額を
決定しました。



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 北信建設事務所 平成24年度　防災・安全交付金（修繕）舗装補修工事 （主）上越飯山線　飯山市　下水沢 82 17,030,000 15,330,000 90.02%

2 北信建設事務所 平成26年度　防災・安全交付金（修繕）舗装補修工事 （国）117号　中野市　替佐～笠倉(2) 80 7,850,000 7,070,000 90.06%

3 北信建設事務所 平成26年度　県単道路改築工事 （一）曽根藤ノ木線　飯山市　外様 79 13,620,000 12,260,000 90.01%

4 北信建設事務所 平成26年度　防災・安全交付金（道路）工事 (国)117号　中野市　替佐～静間（7） 83 18,490,000 16,640,000 89.99%

5 北信建設事務所 平成27年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事 （国）117号　飯山市　小沼 82 5,350,000 4,940,000 92.34%

6 北信建設事務所 平成27年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事 （一）南永江替佐（停）線　中野市　永田 84 8,560,000 7,920,000 92.52%

7 北信建設事務所
平成28年度　防災・安全交付金（修繕）橋梁補修（国道）工
事

（国）117号飯山市伍位野橋他（宮沢川
橋）

84 13,470,000 12,460,000 92.50%

8 北信建設事務所
平成28年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工
事

（一）奥志賀公園線　下高井郡山ノ内
町除ケ～大洞沢

81 18,100,000 16,740,000 92.49%

9 北信建設事務所 平成29年度県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工事
（一）宮村湯田中（停）線　下高井郡山
ノ内町佐野IC～星川

84 13,780,000 12,750,000 92.53%

10 北信建設事務所
平成30年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工
事

（主）中野豊野線　中野市　吉田～江部 91 13,840,000 12,800,000 92.49%

11 北信建設事務所 令和元年度　防災･安全交付金　橋梁補修工事
（国）292号　下高井郡山ノ内町～中野
市　栗和田高架橋他

82 27,210,000 25,210,000 92.65%

12 北信建設事務所
令和元年度 1災公共土木施設災害復旧・県単道路橋梁維
持(舗装修繕)ゼロ県債合冊工事

（主）須坂中野線　中野市　間山他2箇
所

83 22,770,000 21,490,000 94.38%

13 北信建設事務所 令和元年度　防災・安全交付金（修繕）舗装補修工事
（主）中野豊野線　中野市　栗林～立ヶ
花

90 68,850,000 65,060,000 94.50%

14 北信建設事務所 令和元年度　防災・安全交付金（修繕）舗装補修工事 （国）117号　中野市　上今井～替佐 83 17,450,000 16,490,000 94.50%

15 北信建設事務所 令和3年度　県単道路改築工事 （一）牟礼永江線　中野市　永江 91 63,150,000 58,100,000 92.00%

16 北信建設事務所
令和2年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）工
事

（一）夜間瀬川　中野市　赤岩1工区 87 21,740,000 20,010,000 92.04%

17 北信建設事務所 令和3年度　社会資本整備総合交付金（道の駅）工事 （国）117号　中野市　ふるさと豊田 84 10,220,000 9,550,000 93.44%

18 北信建設事務所 令和3年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工事
（国）403号　山ノ内町　須賀川～夜間
瀬

85 12,960,000 12,120,000 93.52%

19 北信建設事務所
令和3年度　防災・安全交付金　施設機能向上（加速化）工
事

（一）夜間瀬川　中野市　赤岩2 85 17,310,000 15,940,000 92.09%

20 北信建設事務所 令和4年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事 （一）中野飯山線　中野市　岩井 88 14,320,000 13,170,000 91.97%

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 8,700,570 8,700,570

共通仮設費 2,004,000 2,004,000

純工事費 10,704,570 10,704,570

現場管理費 5,097,000 5,097,000

工事原価 15,801,570 15,801,570

一般管理費等 3,338,430 2,148,430

工事価格合計 19,140,000 17,950,000

消費税 1,914,000 1,795,000

工事費計 21,054,000 19,745,000

令和4年度　河川災害復旧助成工事　（一）千曲川　野沢温泉村　下流（箕作～月岡2工区）

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和５年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事　　（主）中野豊野線　中野市　栗林

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

舗装修繕 式 1

　舗装工 式 1 8,435,610

　　オーバレイ工 式 1 8,435,610

　　　表層(車道・路肩部) m2 4,710 1,791 8,435,610

　区画線工 式 1 137,670

　　区画線工 式 1 137,670

　　　ペイント式区画線 式 1 137,670 137,670

仮設工 式 1

　任意仮設工 式 1 127,290

　　交通管理工 式 1 47,250

　　　交通誘導警備員A 人・日 3 15,750 47,250

　　交通管理工 式 1 80,040

　　　交通誘導警備員B 人・日 6 13,340 80,040

直接工事費 8,700,570

 **共通仮設費率計上分** 式 1 2,004,000

共通仮設費　計 2,004,000

純工事費 式 1 10,704,570

現場管理費 式 1 5,097,000

工事原価 式 15,801,570

一般管理費等 式 2,148,430

工事価格計 式 17,950,000

消費税 式 1,795,000

工事費計 19,745,000

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05を外

れる場合その理由を記
入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

令和4年度　河川災害復旧助成工事　（一）千曲川　野沢温泉村　下流（箕作～月岡2工区）

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

本工事において、手持ち資材はありません。



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との

関係
業者名 所在地

入札者と
の関係

(市場単価を記入）

舗装工

再生密粒度As20F ｔ 474.0 13,500 北信アスコン(株) 中野市大字金井 協力会社(40年)

熱融着型ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 m2 4,710.0 228 北信アスコン(株) 中野市大字金井 協力会社(40年)

区画線工

ガラスビーズ Kg 20.1 165 (株)長野自動車センター 長野市中御所 協力会社(40年)

トラフィックペイント 2種B 白 L 23.8 660 (株)長野自動車センター 長野市中御所 協力会社(40年)

令和５年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事　　（主）中野豊野線　中野市　栗林

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価
購入先名

数量 単価
購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名

アスファルトフィニッシャ WDR-A60WD H28年式 台 1 30,680 住友建機 無

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞローラ ZC50C-5　R1年式 台 1 4,659 日立建機 無

タイヤローラ YDN-1TZ3 R5年式 台 1 4,659 サカイ 無

令和５年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事　　（主）中野豊野線　中野市　栗林

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名

舗装修繕

　舗装工

　　表層工 土木一般世話役 28,455 1.98 自社

普通作業員 22,995 12.29 自社

特殊運転手 26,040 6.12 自社

　

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

令和５年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事　　（主）中野豊野線　中野市　栗林

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
オペ 型枠工 その他 世話役

普通
作業
員

特殊
作業
員

オペ 型枠工その他

舗装修繕工

　　舗装工 1.98 12.29 6.12 20.39

令和５年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事　　（主）中野豊野線　中野市　栗林

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

令和５年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事　　（主）中野豊野線　中野市　栗林

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時

本工事において、建設副産物はありません。


