
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：　　令和４年度　防災・安全交付金（代行）工事
業者名：　株式会社サンタキザワ　　　　　　　　　
住　所：　飯山市大字木島１１４４　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
１．工事内容について、同種・類似工事の施工実績・経験から弊社及び弊社協力会社にて
施工可能な為と判断

２．現場条件を確認した結果、共通仮設費の削減が可能と判断した為

３．現場条件を確認した結果、現場管理費の削減が可能と判断した為

４．一般管理費は必要最低限のみ計上

以上をふまえた上で、今後の手持ち工事も少ないことから仕事量の確保を目指して自社及び
協力会社で協議をして、コスト・品質・安全面を保証できると判断して入札金額を決定しました。

なし

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工
事成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 北信建設事務所長 令和３年度防災・安全交付金（通常砂防）工事 　飯山市照岡 90 72,040,000 67,730,000 94.01

2 北信建設事務所長 令和２年度１災公共土木施設災害復旧工事 栄村屋敷橋下 94 285,000,000 285,140,000 99.95

3 北信地域振興局 令和２年度復旧治山事業第１７号工事 栄村字白鳥 84 102,080,000 94,000,000 92.08

4 北信建設事務所長
令和元年度防災・安全交付金（道路）（緊急対策
事業）工事

飯山市濁池１工区 90 142,160,000 133,980,000 94.25

5 北信建設事務所長
令和２年度防災・安全交付金広域河川改修（加
速化）工事

飯山市飯山３工区 92 71,240,000 67,340,000 94.53

6 北信建設事務所長
令和元年度社会資本整備総合交付金（道路）工
事

中野市笠倉壁田３工区 84 86,160,000 80,600,000 93.55

7 北信建設事務所長
平成３０年度防災・安全交付金広域河川改修
（緊急対策事業）工事

飯山市飯山（１） 89 183,260,000 169,470,000 92.48

8 北信建設事務所長
平成３０年度防災・安全交付金雪寒（緊急対策
事業）工事

野沢温泉村虫生 85 89,850,000 82,590,000 91.92

9 北信建設事務所長 平成３０年度防災・安全交付金（通常砂防）工事 栄村白鳥 83 35,910,000 33,490,000 93.26

10 北信地域振興局
平成３０年度県営農村地域防災減災事業柳原
地区前堰１－２工区水路工事

飯山市旭 84 71,510,000 66,020,000 92.32

11 北信建設事務所長 平成２９年度復旧治山事業１０３号工事 栄村字白鳥 88 92,490,000 85,570,000 92.52

12 北信建設事務所長
平成２９年度防災・安全交付金広域河川改修工
事

飯山市飯山（２） 90 103,610,000 95,840,000 92.50

13 北信建設事務所長
平成２９年度防災・安全交付金（修繕）雪寒・防
雪工事

木島平村中村 81 29,090,000 26,910,000 92.51

14 北信建設事務所長 平成２８年度防災・安全交付金（通常砂防）工事 栄村上ノ山 88 67,220,000 62,180,000 92.50

15 北信地域振興局
平成２８年度県営中山間総合整備事業栄地区
青倉居平工区集落道整備工事

栄村北信 87 33,640,000 31,140,000 92.57

16 北信建設事務所長
平成２７年度社会資本整備総合交付金（広域連
携）工事

飯山市戸那子 83 43,880,000 40,590,000 92.50

17 北信建設事務所長 平成２６年度防災・安全交付金（火山砂防）工事 中野市越 85 92,130,000 82,980,000 90.07

18 北信建設事務所長
平成２６年度防災・安全交付金（河川）広域河川
改修工事

飯山市飯山 83 41,050,000 36,950,000 90.01

19 北信建設事務所長
平成２６年度社会資本整備総合交付金（復興）
工事

栄村箕作～明石 86 105,470,000 93,200,000 88.37 「低入調査」

20 北信建設事務所長 平成２６年度２５災公共土木施設災害復旧工事 栄村栄大橋下 88 95,700,000 95,000,000 99.27

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和４年防災・安全交付金（代行）工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 42,027,250 42,039,295

共通仮設費 9,022,160 9,023,160

純工事費 51,049,410 51,062,455

現場管理費 17,742,000 17,747,000

工事原価 68,791,410 68,809,455

一般管理費等 12,308,590 6,870,545

工事価格合計 81,100,000 75,680,000

消費税 8,110,000 7,568,000

工事費計 89,210,000 83,248,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和４年　防災・安全交付金（代行）工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

＊＊＊本工事費（飯山市）＊＊＊
道路改良 36,426,933
　道路土工 21,331,430
　　作業土工 21,331,430
　　　掘削（B＜5.0） ㎥ 1,800 1,152 2,073,600 0.000
　　　掘削（5.0≦B） ㎥ 6,200 328 2,033,600 0.000
　　　路体（築堤）盛土（B＜2.5） ㎥ 230 5,703 1,311,690 0.000
　　　路体（築堤）盛土（2.5≦B＜4.0） ㎥ 80 748 59,840 0.000
　　　路体（築堤）盛土（4.0≦B） ㎥ 390 206 80,340 0.000
　　　路床盛土（B＜2.5） ㎥ 20 5,795 115,900 0.000
　　　路床盛土（2.5≦B＜4.0） ㎥ 40 785 31,400 0.000
　　　路床盛土（4.0≦B） ㎥ 310 316 97,960 0.000
　　　路肩盛土 ㎥ 30 5,795 173,850 0.000
　　　埋戻し ㎥ 30 1,824 54,720 0.000
　　　土砂等運搬 ㎥ 6,590 2,203 14,517,770 0.000
　　　整地 ㎥ 6,600 117 772,200 0.000
　　　基面整正 ㎡ 20 428 8,560 0.000
　法面工 13,222,080
　　法面整形工 1,891,350
　　　法面整形（切土部） ㎡ 2,020 810 1,636,200 0.000
　　　法面整形（盛土部） ㎡ 630 405 255,150 0.000
　　植生工 4,805,620
　　　植生マット ㎡ 1,810 2,437 4,410,970 0.000
　　　植生シート ㎡ 450 877 394,650 0.000
　　かご工 6,525,110
　　　かごマット（多段積型 ㎡ 239 25,330 6,053,870 0.000
　　　かごマット（多段積型） ㎡ 17 27,720 471,240 0.000
　排水構造物工 1,873,423
　　側溝工 1,775,033
　　　自由勾配側溝　300×300 ｍ 114 10,420 1,187,880 0.000
　　　自由勾配側溝　300×400 ｍ 9 11,780 106,020 0.000
　　　コンクリート側溝蓋　300型 枚 97 2,149 208,453 0.000
　　　グレーチング側溝蓋　300型 枚 13 15,150 196,950 0.000
　　　ヒューム管（Ｂ形管）φ300 ｍ 5 9,698 48,490 0.000
　　　ふとんかご ｍ 2 13,620 27,240 0.000
　　集水桝・マンホール工 98,390

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和４年　防災・安全交付金（代行）工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

　　　現場打ち集水桝（９） 箇所 1 60,740 60,740 0.000
　　　グレーチングます蓋　□500 枚 1 37,650 37,650 0.000

＊＊＊本工事費（野沢温泉村）＊＊＊
道路改良 5,612,362
　道路土工 141,670
　　作業土工 141,670
　　　路床盛土（2.5≦B＜4.0） ㎥ 50 785 39,250 0.000
　　　不足土運搬 ㎥ 60 1,707 102,420 0.000
　法面工 4,218,823
　　法面整形工 24,300
　　　法面整形（盛土部） ㎡ 60 405 24,300 0.000
　　植生工 52,620
　　　植生シート ㎡ 60 877 52,620 0.000
　　防草コンクリート 4,141,903
　　　防草張りブロック 式 1 4,141,903 4,141,903 0.000
　排水構造物工 247,946
　　側溝工 247,946
　　　自由勾配側溝　300×300 ｍ 18 10,420 187,560 0.000
　　　コンクリート蓋　300型 枚 14 2,149 30,086 0.000
　　　グレーチング蓋　300型 枚 2 15,150 30,300 0.000
　舗装工 583,028
　　アスファルト舗装工 403,048
　　　不陸整正 ㎡ 52 115 5,980 0.000
　　　凍上抑制層（車道・路肩部） ㎡ 87 1,160 100,920 0.000
　　　下層路盤（車道・路肩部） ㎡ 87 930 80,910 0.000
　　　上層路盤（車道・路肩部） ㎡ 87 690 60,030 0.000
　　　表層（車道・路肩部） ㎡ 87 1,784 155,208 0.000
　　区画線工 179,980
　　　ペイント式区画線（機・労） ｍ 1,500 77 115,500 0.000
　　　ペイント式区画線（材料費） ｍ 1,040 62 64,480 0.000
　道路付属施設工 420,895
　　照明工 420,895
　　　照明柱 基 1 420,895 420,895 0.000

直接工事費計 42,039,295



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和４年　防災・安全交付金（代行）工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

　準備費 2,816,160
　　準備費 2,816,160
　　　伐木・集積 ㎡ 3,000 109 327,000
　　　木くず運搬 回 28 37,470 1,049,160
　　　木根等処分費 ｔ 80 18,000 1,440,000

　現場環境改善費（率分） 491,000

　共通仮設費率計算額 5,716,000

　共通仮設費計 9,023,160

純工事費 51,062,455

　現場管理費 17,747,000

工事原価 68,809,455

　一般管理費等 6,870,545

工事価格計 75,680,000

消費税 7,568,000

工事費計 83,248,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和４年防災・安全交付金（代行）工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

なし

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価
本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和４年防災・安全交付金（代行）工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

かごマット B型a ｍ 102 7,870 （株）高見澤 小布施町雁田 協力会社
かごマット B型ｂ ｍ 410 6,270 （株）高見澤 小布施町雁田 協力会社

自由勾配側溝 300*300 ｍ 132 7,030 （株）高見澤 小布施町雁田 協力会社
自由勾配側溝 300*400 ｍ 9 8,640 （株）高見澤 小布施町雁田 協力会社

コンクリート側溝蓋 300型0.5ｍ 枚 111 1,300 （株）高見澤 小布施町雁田 協力会社
コンクリート側溝蓋 300型1.0ｍ 枚 15 14,800 （株）高見澤 小布施町雁田 協力会社
ヒューム管 B型*300 ｍ 5 10,100 （株）高見澤 小布施町雁田 協力会社
フトンかご ｍ 2 4,020 （株）高見澤 小布施町雁田 協力会社
グレーチング ます蓋500 枚 1 36,800 （株）高見澤 小布施町雁田 協力会社
防草張ブロック 1020*995 枚 367 5,540 （株）高見澤 小布施町雁田 協力会社
防草張ブロック 1130*465 枚 304 3,390 （株）高見澤 小布施町雁田 協力会社
防草張ブロック 562*465 枚 5 1,850 （株）高見澤 小布施町雁田 協力会社
樹脂アンカーピン 300 本 979 160 （株）高見澤 小布施町雁田 協力会社
防草シート 2.0*50 ｍ2 451 220 （株）高見澤 小布施町雁田 協力会社

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和４年防災・安全交付金（代行）工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名

なし

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和４年度　防災・安全交付金（代行）工事

運転手(特殊) 23,835 8.28 大栄開発（株）
協力会社３２年

普通作業員 21,420 70.38 大栄開発（株）
協力会社３２年

運転手(特殊) 23,835 27.28 大栄開発（株）
協力会社３２年

特殊作業員 24,990 4.60 大栄開発（株）
協力会社３２年

普通作業員 21,420 55.22 大栄開発（株）
協力会社３２年

運転手(特殊) 23,835 1.60 大栄開発（株）
協力会社３２年

普通作業員 21,420 0.24 大栄開発（株）
協力会社３２年

運転手(特殊) 23,835 1.48 大栄開発（株）
協力会社３２年

普通作業員 21,420 0.78 大栄開発（株）
協力会社３２年

特殊作業員 24,990 0.47 大栄開発（株）
協力会社３２年

普通作業員 21,420 4.80 大栄開発（株）
協力会社３２年

運転手(特殊) 23,835 0.85 大栄開発（株）
協力会社３２年

普通作業員 21,420 0.12 大栄開発（株）
協力会社３２年

運転手(特殊) 23,835 1.74 大栄開発（株）
協力会社３２年

普通作業員 21,420 0.93 大栄開発（株）
協力会社３２年

特殊作業員 24,990 0.70 大栄開発（株）
協力会社３２年

路床盛土
　（2.5≦B＜4.0）

路床盛土
　（4.0≦B）

路肩盛土

路体（築堤）盛土
　（4.0≦B）

路床盛土
　（B＜2.5）

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

掘削
　（B＜5.0）

掘削
　（5.0≦B）
路体（築堤）盛土
　（B＜2.5）

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

路体（築堤）盛土
　（2.5≦B＜4.0）



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和４年度　防災・安全交付金（代行）工事

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

普通作業員 21,420 7.20 大栄開発（株）
協力会社３２年

運転手(特殊) 23,835 0.19 大栄開発（株）
協力会社３２年

特殊作業員 24,990 0.50 大栄開発（株）
協力会社３２年

普通作業員 21,420 1.29 大栄開発（株）
協力会社３２年

運転手(一般) 20,790 250.42 大栄開発（株）
協力会社３２年

運転手(特殊) 23,835 15.84 大栄開発（株）
協力会社３２年

普通作業員 21,420 0.40 大栄開発（株）
協力会社３２年

運転手(特殊) 23,835 14.34 大栄開発（株）
協力会社３２年

土木一般世話役 26,145 12.12 大栄開発（株）
協力会社３２年

普通作業員 21,420 28.48 大栄開発（株）
協力会社３２年

運転手(特殊) 23,835 2.84 大栄開発（株）
協力会社３２年

土木一般世話役 26,145 1.26 大栄開発（株）
協力会社３２年

普通作業員 21,420 3.84 大栄開発（株）
協力会社３２年

普通作業員 21,420 90.50 （有）サングリーン
協力会社２年

普通作業員 21,420 9.00 （有）サングリーン
協力会社２年

運転手(特殊) 23,835 19.12 飯水建設（有）
協力会社３５年

植生マット

植生シート

かごマット
　（多段積型）

基面整正

法面整形
　（切土部）

法面整形
　（盛土部）

埋戻し

土砂等運搬

整地



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和４年度　防災・安全交付金（代行）工事

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

土木一般世話役 26,145 6.69 飯水建設（有）
協力会社３５年

特殊作業員 24,990 7.65 飯水建設（有）
協力会社３５年

普通作業員 21,420 17.69 飯水建設（有）
協力会社３５年

運転手(特殊) 23,835 1.36 飯水建設（有）
協力会社３５年

土木一般世話役 26,145 0.48 飯水建設（有）
協力会社３５年

特殊作業員 24,990 0.54 飯水建設（有）
協力会社３５年

普通作業員 21,420 1.26 飯水建設（有）
協力会社３５年

土木一般世話役 26,145 3.42 飯水建設（有）
協力会社３５年

特殊作業員 24,990 3.42 飯水建設（有）
協力会社３５年

普通作業員 21,420 11.40 飯水建設（有）
協力会社３５年

土木一般世話役 26,145 0.27 飯水建設（有）
協力会社３５年

特殊作業員 24,990 0.27 飯水建設（有）
協力会社３５年

普通作業員 21,420 0.90 飯水建設（有）
協力会社３５年

土木一般世話役 26,145 0.29 飯水建設（有）
協力会社３５年

普通作業員 21,420 1.36 飯水建設（有）
協力会社３５年

土木一般世話役 26,145 0.04 飯水建設（有）
協力会社３５年

グレーチング側溝蓋
　（VS用）300型 1.0m

自由勾配側溝
　300×400

コンクリート側溝蓋
　（VS用）300型 0.5m

かごマット
　（多段積型）

自由勾配側溝
　300×300



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和４年度　防災・安全交付金（代行）工事

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

普通作業員 21,420 0.18 飯水建設（有）
協力会社３５年

運転手(特殊) 23,835 0.25 飯水建設（有）
協力会社３５年

土木一般世話役 26,145 0.13 飯水建設（有）
協力会社３５年

特殊作業員 24,990 0.07 飯水建設（有）
協力会社３５年

普通作業員 21,420 0.26 飯水建設（有）
協力会社３５年

運転手(特殊) 23,835 0.06 飯水建設（有）
協力会社３５年

土木一般世話役 26,145 0.04 飯水建設（有）
協力会社３５年

特殊作業員 24,990 0.06 飯水建設（有）
協力会社３５年

普通作業員 21,420 0.24 飯水建設（有）
協力会社３５年

型わく工 24,570 0.83 飯水建設（有）
協力会社３５年

土木一般世話役 26,145 0.27 飯水建設（有）
協力会社３５年

特殊作業員 24,990 0.05 飯水建設（有）
協力会社３５年

普通作業員 21,420 0.85 飯水建設（有）
協力会社３５年

普通作業員 21,420 0.02 飯水建設（有）
協力会社３５年

土木一般世話役 26,145 3.00 宮澤木材産業（株）
協力会社１７年

特殊作業員 24,990 8.40 宮澤木材産業（株）
協力会社１７年

グレーチングます蓋
　□500　T-25

伐木・集積

ふとんかご

現場打ち集水桝（９）
　500×500×1000

ヒューム管
　（Ｂ形管）φ300



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和４年度　防災・安全交付金（代行）工事

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

普通作業員 21,420 2.10 宮澤木材産業（株）
協力会社１７年

運転手(特殊) 23,835 16.16 宮澤木材産業（株）
協力会社１７年

普通作業員 21,420 17.81 宮澤木材産業（株）
協力会社１７年

運転手(特殊) 23,835 1.06 大栄開発（株）
協力会社３２年

普通作業員 21,420 0.15 大栄開発（株）
協力会社３２年

運転手(一般) 20,790 1.26 大栄開発（株）
協力会社３２年

運転手(特殊) 23,835 1.43 大栄開発（株）
協力会社３２年

運転手(特殊) 23,835 0.27 大栄開発（株）
協力会社３２年

土木一般世話役 26,145 0.12 大栄開発（株）
協力会社３２年

普通作業員 21,420 0.37 大栄開発（株）
協力会社３２年

普通作業員 21,420 1.20 （有）サングリーン
協力会社２年

ブロック工 24,780 5.46 飯水建設（有）
協力会社３５年

土木一般世話役 26,145 5.46 飯水建設（有）
協力会社３５年

特殊作業員 24,990 5.46 飯水建設（有）
協力会社３５年

普通作業員 21,420 10.91 飯水建設（有）
協力会社３５年

防草張りブロック

不足土運搬
　積込(ルーズ)

法面整形
　（盛土部）

植生シート

木くず運搬
　30.5km

路床盛土
(2.5m以上4.0ｍ未満）



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和４年度　防災・安全交付金（代行）工事

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

土木一般世話役 26,145 0.54 飯水建設（有）
協力会社３５年

特殊作業員 24,990 0.54 飯水建設（有）
協力会社３５年

普通作業員 21,420 1.80 飯水建設（有）
協力会社３５年

土木一般世話役 26,145 0.04 飯水建設（有）
協力会社３５年

普通作業員 21,420 0.20 飯水建設（有）
協力会社３５年

土木一般世話役 26,145 0.01 飯水建設（有）
協力会社３５年

普通作業員 21,420 0.03 飯水建設（有）
協力会社３５年

運転手(特殊) 23,835 0.10 （有）新栄テック
協力会社１０年

土木一般世話役 26,145 0.01 （有）新栄テック
協力会社１０年

特殊作業員 24,990 0.03 （有）新栄テック
協力会社１０年

普通作業員 21,420 0.03 （有）新栄テック
協力会社１０年

運転手(特殊) 23,835 0.34 （有）新栄テック
協力会社１０年

土木一般世話役 26,145 0.03 （有）新栄テック
協力会社１０年

特殊作業員 24,990 0.12 （有）新栄テック
協力会社１０年

普通作業員 21,420 0.13 （有）新栄テック
協力会社１０年

運転手(特殊) 23,835 0.34 （有）新栄テック
協力会社１０年

下層路盤
　（車道・路肩部）

凍上抑制層
　（車道・路肩部）

コンクリート蓋
　VS用　300型　0.5m

グレーチング蓋
　VS用　300型

不陸整正

自由勾配側溝
　300×300



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和４年度　防災・安全交付金（代行）工事

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

土木一般世話役 26,145 0.03 （有）新栄テック
協力会社１０年

特殊作業員 24,990 0.12 （有）新栄テック
協力会社１０年

普通作業員 21,420 0.13 （有）新栄テック
協力会社１０年

運転手(特殊) 23,835 0.34 （有）新栄テック
協力会社１０年

土木一般世話役 26,145 0.03 （有）新栄テック
協力会社１０年

特殊作業員 24,990 0.12 （有）新栄テック
協力会社１０年

普通作業員 21,420 0.13 （有）新栄テック
協力会社１０年

運転手(特殊) 23,835 0.14 （有）新栄テック
協力会社１０年

土木一般世話役 26,145 0.05 （有）新栄テック
協力会社１０年

特殊作業員 24,990 0.14 （有）新栄テック
協力会社１０年

普通作業員 21,420 0.28 （有）新栄テック
協力会社１０年

運転手(特殊) 23,835 1.50 矢木コーポレーション（株）

協力会社３４年
特殊作業員 24,990 1.50 矢木コーポレーション（株）

協力会社３４年
運転手(特殊) 23,835 0.18 矢木コーポレーション（株）

協力会社３４年
電工 23,730 1.13 矢木コーポレーション（株）

協力会社３４年
普通作業員 21,420 0.69 矢木コーポレーション（株）

協力会社３４年

ペイント式区画線
　（機・労のみ）

照明柱

表層
　（車道・路肩部）

上層路盤
　（車道・路肩部）



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和４年度　防災・安全交付金（代行）工事

土木
一般

世話役

特殊
作業員

普通
作業員

運転手
(特殊)

運転手
(一般)

型枠工
ブロック

工
電工

土木
一般

世話役

特殊
作業員

普通
作業員

運転手
(特殊)

運転手
(一般)

型枠工
ブロック

工
電工

掘削（B＜5.0） 70.38 8.28 78.66 0.00 0.000
掘削（5.0≦B） 27.28 27.28 0.00 0.000
路体盛土(B<2.5) 4.60 55.22 59.82 0.00 0.000
路体盛土（2.5≦B＜4.0） 0.24 1.60 1.84 0.00 0.000
路体盛土（4.0≦B） 0.78 1.48 2.26 0.00 0.000
路床盛土（B＜2.5） 0.47 4.80 5.27 0.00 0.000
路床盛土（2.5≦B＜4.0） 0.12 0.85 0.97 0.00 0.000
路床盛土（4.0≦B） 0.93 1.74 2.67 0.00 0.000
路肩盛土 0.70 7.20 7.90 0.00 0.000
埋戻し 0.50 1.29 0.19 1.98 0.00 0.000
土砂等運搬 250.42 250.42 0.00 0.000
整地 15.84 15.84 0.00 0.000
基面整正 0.40 0.40 0.00 0.000
法面整形（切土部） 12.12 28.48 14.34 54.94 0.00 0.000
法面整形（盛土部） 1.26 3.84 2.84 7.94 0.00 0.000
植生マット 90.50 90.50 0.00 0.000
植生シート 9.00 9.00 0.00 0.000
かごマット（多段積型） 6.69 7.65 17.69 19.12 51.15 0.00 0.000
かごマット（多段積型） 0.48 0.54 1.26 1.36 3.64 0.00 0.000
自由勾配側溝300×300 3.42 3.42 11.40 18.24 0.00 0.000
自由勾配側溝300×400 0.27 0.27 0.90 1.44 0.00 0.000
コンクリート側溝蓋300型 0.29 1.36 1.65 0.00 0.000
グレーチング側溝蓋300型 0.04 0.18 0.22 0.00 0.000
ヒューム管φ300 0.13 0.07 0.26 0.25 0.71 0.00 0.000
ふとんかご 0.04 0.06 0.24 0.06 0.40 0.00 0.000
現場打ち集水桝（９） 0.27 0.05 0.85 0.83 2.00 0.00 0.000
グレーチングます蓋□500 0.02 0.02 0.00 0.000
伐採・集積 3.00 8.40 2.10 13.50 0.00 0.000
木くず運搬 17.81 16.16 33.97 0.00 0.000

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和４年度　防災・安全交付金（代行）工事

土木
一般

世話役

特殊
作業員

普通
作業員

運転手
(特殊)

運転手
(一般)

型枠工
ブロック

工
電工

土木
一般

世話役

特殊
作業員

普通
作業員

運転手
(特殊)

運転手
(一般)

型枠工
ブロック

工
電工

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

路体盛土（2.5≦B＜4.0） 0.15 1.06 1.21 0.00 0.000
不足土運搬 1.43 1.26 2.69 0.00 0.000
法面整形（盛土部） 0.12 0.37 0.27 0.76 0.00 0.000
植生シート 1.20 1.20 0.00 0.000
防草張りブロック 5.46 5.46 10.91 5.46 27.29 0.00 0.000
自由勾配側溝300×300 0.54 0.54 1.80 2.88 0.00 0.000
コンクリート側溝蓋300型 0.04 0.20 0.24 0.00 0.000
グレーチング側溝蓋300型 0.01 0.03 0.04 0.00 0.000
不陸整正 0.01 0.03 0.03 0.10 0.17 0.00 0.000
凍上抑制層工 0.03 0.12 0.13 0.34 0.62 0.00 0.000
下層路盤工 0.03 0.12 0.13 0.34 0.62 0.00 0.000
上層路盤工 0.03 0.12 0.13 0.34 0.62 0.00 0.000
表層工 0.05 0.14 0.28 0.14 0.61 0.00 0.000
ペイント式区画線 1.50 1.50 3.00 0.00 0.000
照明柱 0.69 0.18 1.13 2.00 0.00 0.000



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和４年防災・安全交付金（代行）工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

木くず 80ｔ 宮澤木材産業 1,049,160 宮澤木材産業 1,440,000

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時


	低入札資料～各調査様式（提出用）

