
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：　　令和6年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事
業者名：　 小木曽建設株式会社　　　　　　　　　
住　所：　　長野県飯田市座光寺6663番地5　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由

・R6 県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事　(国)256号 下伊那郡阿智村　上清内路～昼神温泉
・R6 県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事 (国)151号 飯田市～下伊那郡阿南町 松尾～新野他（阿南町 早稲田）

・R6 県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事  (国)152号 飯田市 程野～八重河内

・R6 県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事　(一)深沢阿南線 下伊那郡阿智村　浪合

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工事
成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況

①直接工事費について
事前に施工現場を踏査し、当社実施予算と下請業者からの見積りに基づき検討した結果、今回
の入札金額で施工可能であると判断し入札致しました。
②諸経費（共通仮設費,現場管理費,一般管理費）について
同種工事の経験が豊富であり、工期短縮が見込めるため、人件費、法定福利費、光熱費、通信
交通費等縮減できると考えました。



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

飯田建設事務所
令和5年度 防災･安全交付金 舗装修繕
（ゼロ県債）工事

(一)時又中村線　飯田市 嶋～中村 91 36,130,000 33,250,000 92.03%

飯田建設事務所 令和5年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事
(主)園原インター線
下伊那郡阿智村 園原～別れ沢

87 26,930,000 25,400,000 94.32%

飯田建設事務所 令和5年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事
(国)418号
下伊那郡天龍村　神原

85 7,630,000 7,020,000 92.01%

飯田建設事務所 令和5年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事
(国)256号
下伊那郡阿智村　上清内路

90 21,840,000 20,500,000 93.86%

飯田建設事務所
令和5年度
防災･安全交付金 舗装修繕(重点)工事

(主)飯島飯田線　飯田市　上郷 83 21,960,000 20,300,000 92.44%

飯田建設事務所
令和4年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)
ゼロ県債工事

(国)153号 下伊那郡高森町～松川町
武陵地～鶴部

87 19,470,000 17,910,000 91.99%

飯田建設事務所
令和4年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)
ゼロ県債工事

(主)阿南根羽線下伊那郡売木村～根羽村
地岳～小戸名 87 8,830,000 8,120,000 91.96%

飯田建設事務所 令和4年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事
(主)松川インター大鹿線 下伊那郡松川町～
大鹿村 新井北部～松除 85 17,340,000 15,950,000 91.98%

飯田建設事務所 令和4年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事 (一)駄科大瀬木線　飯田市 上殿岡 84 7,000,000 6,440,000 92.00% 低入調査

飯田建設事務所 令和4年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事
(主)飯島飯田線
下伊那郡松川町　大沢

84 8,760,000 8,060,000 92.01%

飯田建設事務所 令和4年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事
(主)伊那生田飯田線
下伊那郡喬木村　里原

85 8,670,000 7,980,000 92.04%

飯田建設事務所
令和4年度
防災･安全交付金(修繕)舗装補修工事

(主)飯島飯田線ほか 飯田市 上郷 90 36,260,000 33,360,000 92.00%

飯田建設事務所
令和4年度
県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工事

(主)飯田富山佐久間線
下伊那郡天龍村 月見大橋～県境

86 9,000,000 8,270,000 91.89%

飯田建設事務所
令和3年度
県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工事

(国)153号 下伊那郡高森町～松川町
武陵地～鶴部(吉田工区)

85 18,030,000 16,580,000 91.96% 低入調査

飯田建設事務所
令和3年度
県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事

(国)151号他
飯田市　松尾～新野他

87 18,520,000 17,060,000 92.12%

飯田建設事務所
令和3年度
県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事

(国)153号 下伊那郡高森町
武陵地～鶴部(元大島工区)

88 17,990,000 16,960,000 94.27%

飯田建設事務所
令和3年度
防災・安全交付金（修繕）舗装補修工事

（一）上川路大畑線　飯田市　川路 85 17,460,000 16,090,000 92.15%

飯田建設事務所
令和3年度
県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事

（国）151号　下伊那郡阿南町他
新野他（小松原工区）

86 12,930,000 11,900,000 92.03%

飯田建設事務所
令和3年度 道路占用路面復旧・県単道路橋梁
維持（舗装修繕・歩道リメイク）合併工事

管内一円　管内一円
（（国）256号 飯田市 箕瀬町）

90 34,120,000 31,390,000 92.00%

飯田建設事務所
令和2年度
 県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工事

(主)下条米川飯田線
下伊那郡泰阜村 三耕地

84 6,580,000 6,170,000 93.77%

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和6年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 7,228,658 7,228,658

共通仮設費 1,826,600 1,826,600

純工事費 9,055,258 9,055,258

現場管理費 4,272,000 4,272,000

工事原価 13,327,258 13,327,258

一般管理費等 2,862,742 1,962,742

工事価格合計 16,190,000 15,290,000

消費税 1,619,000 1,529,000

工事費計 17,809,000 16,819,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和6年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

本工事費 7,228,658
 道路修繕 1 7,106,258
  舗装工 1 6,934,777
   切削オーバーレイ工 1 6,934,777
    切削オーバーレイ 2,170 3,044 6,605,480
　　殻運搬（路面切削） 109 2,333 254,297
　　殻処分 250 300 75,000
　区画線工 1 171,481
　 区画線工 1 171,481
　　 ペイント式区画線 1 133,160 133,160
　   ペイント式区画線 1 38,321 38,321
 仮設工 1 122,400
　任意仮設工 1 122,400 122,400
直接工事費 7,228,658
　運搬費 1 162,600 162,600
　共通仮設費率計算額 1,664,000
共通仮設費計 1,826,600
純工事費 9,055,258
現場管理費 4,272,000
工事原価 13,327,258
一般管理費等 1,962,742
工事価格 15,290,000
消費税等相当額 1,529,000
工事費 16,819,000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和6年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

手持資材はありません

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和6年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 再生密粒度As20F ｔ 273 16,000 自社 飯田市座光寺 自社

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価
購入先名

数量 単価
購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和6年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ KDN-A45WB 台 1 12,171/日 住友 他現場にて使用中

タイヤローラ TS200　8.5ｔ 台 1 3,330/日 酒井 他現場にて使用中

マカダムローラ R2S　9.7ｔ 台 1 3,144/日 酒井 他現場にて使用中

路面切削機 ER551F 台 1 125,500/日 酒井 他現場にて使用中

路面清掃車 U－FRR32DB改 台 1 19,400/日 いすゞ 他現場にて使用中

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和6年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事

舗装工

土木一般世話役 （29,000） （5.0） 自社

特殊作業員 （26,200） （10.0） 自社

特殊運転手 （25,800） （20.0） 自社

普通作業員 （23,200） （20.0） 自社

一般運転手 (22,200） （15.0） 自社

区画線工
矢木コーポレーション㈱

土木一般世話役 29,000 2.0 協力会社（取引年数25年）

矢木コーポレーション㈱

特殊作業員 26,200 2.0 協力会社（取引年数25年）

矢木コーポレーション㈱

普通作業員 23,200 4.0 協力会社（取引年数25年）

矢木コーポレーション㈱

一般運転手 22,200 2.0 協力会社（取引年数25年）

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和6年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
特殊

運転手
一般

運転手
世話役

普通
作業員

特殊
作業員

特殊
運転手

一般
運転手

舗装工 切削オーバーレイ工 5.0 20.0 10.0 20.0 15.0 70.0
区画線工 区画線工 2.0 4.0 2.0 2.0 10.0

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合その
理由を必ず記入（＊下請
けへのしわ寄せと判断さ
れた場合は、工事成績

が減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和6年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事

数量 数量 備考

（t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

ｱｽﾌｧﾙﾄ切削廃材 250 自社 自社 300

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和6年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

現場代理人
主任技術者

斉藤桂介 一級土木施工管理技士 H26.2.21 C131005312 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考


