

工事調査様式ー1 その価格により入札した理由書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件名： 令和3年度保育事業第2号工事
業者名： 株式会社 小山林産
住所： 上田市武石上本入1124-1

項目	内容
1 その価格により入札した理由	現場条件も良く効率的に作業が行え、労務費が圧縮できるため【工事調査表ー7】 会社から現場までの移動時間が1時間以内であり、労働者の輸送に要する経費が削減できるため【別紙ルート図】 直営で作業ができ、外注経費等の経費が削減できるため【工事調査表ー6】 使用する車両・機材費等すでに償却できており、経費が削減できるため【工事調査表ー5、固定資産減価償却内訳表】
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	上田市 令和3年度 国補保全松林健全化整備事業業務委託（武石第3区）
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評価点	なし

工事調査様式一1(別紙)

発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
なし							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表-1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和3年度保育事業第2号工事									
	工種	単位	入札時		当初入札額		最終契約額	工事完成時		備考
			金額(a)	備考	金額(A)	備考		金額(B)	最終実績額	
直接工事費			1,127,808		1,009,383		/			
共通仮設費			136,761		122,400		/			
純工事費			1,264,569		1,131,783		/			
現場管理費			587,518		525,828		/			
工事原価			1,852,087		1,657,611		/			
一般管理費等			417,913		372,389		/			
工事価格合計			2,270,000		2,030,000					
消費税			227,000		203,000					
工事費計			2,497,000		2,233,000					

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和3年度保育事業第2号工事									
工種	予定価格(竣工時に記載) 数量	単位	金額	入札時		当初入札額		最終契約額 金額(C)	最終実績額		(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
				数量	金額	数量	単価(a)		金額(A)	数量	
保安林整備											
保育工											
本数調整伐											
本数調整伐 A地				1.83	ha	277,581					
本数調整伐 B①地				1.90	ha	288,199					
本数調整伐 C地				2.21	ha	300,252					
枝落し											
枝落し				1.83	ha	143,351					
直接工事費						1,009,383					
準備費											
周回測量				0.7	km	58,419					
平面図作成				1	件	7,255					
共通仮設費						56,726					
純工事費						1,131,783					
現場管理費						525,828					
工事原価						1,657,611					
一般管理費等						372,389					
工事価格計						2,030,000					
消費税						203,000					
工事費計						2,233,000					

