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工事名 図面名称 縮尺 図面番号年・月

１ 工事概要

1 工　事　名

2 工事箇所

3 工事対象建物

３ 特記仕様

1 資材

2

3 施工計画

4 諸官公庁手続き

5 工事実績情報

本工事に必要な工事用電力、水等の費用はすべて請負者の負担とする。

ｱ、

ｲ、

6 ｱ、

ｲ、

7 ｱ、施工体系図

ｲ、

8 安全管理 ｱ、

ｲ、

本工事に使用する資材はすべて新品とする。（再生品使用を指示した場合を除く）

契約後、すみやかに施工計画書（工程、仮設、安全管理等）を作成し、係員の承諾を

得ること。

工事用電力、水等

官公庁への手続きは本工事に含むものとし、請負者がこれを行うものとする。

請負額が５００万円以上の工事は、工事実績情報（工事カルテ）を登録すること。

登録は、あらかじめ監督職員の確認を受け、契約締結後１０日以内に（財）日本建

設情報総合センター(JACIC)にて手続きを行い、登録されたことを証明する資料を

提出すること。

下請金額に係らず全ての工事について施工体系図を作成し、提出すること。

施工体系図は、施工期間中工事現場に備え付けると共に、工事関係者及び公衆の見

やすい場所に掲示すること。

工事にあたっては、施設管理者等と打合せを行い、請負者の負担で安全確保に必要

な措置を講じること。

工事現場においては、労働災害、公衆災害の防止に努めるとともに、全作業員を対

象に定期的に安全教育、研修及び訓練を行うこと。

ｳ、安全教育、研修及び訓練は、工事期間中に月一回以上実施し、この結果を工事日誌

へ記録するほか、工事写真等も整理のうえ提出すること。

9 工程管理

10 産業廃棄物等の取扱 ｱ、

電気、ガス、水道等、施設の運営上必要な機能を停止する場合は、事前に施設管理者と

日程等を調整し、事故、紛争等を防止すること。

発生材は、事故等の原因とならないよう、できるだけ速やかに場外へ搬出すること。

11 過積載の禁止

12 清掃片付け

13 環境への配慮

ｲ、

ｳ、

ｴ、

ｵ、

ｱ、

廃棄物の種類別に徹底した分別を行い、できるだけ再資源化を図ること。

廃棄物処理について、請負者が自ら処理（分別、保管、収集、運搬及び処分）する

に基づき、適正に行うこと。

ときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）」

廃棄物処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業とす

る許可を取得している者に委託すること。

また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書と産業廃棄物処理業の許可証の写し、許

可運搬車両一覧等をまとめた「廃棄物処理計画書」を提出すること。

しゅん工時に廃棄物の種別ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況

の写真、ﾏﾆﾌｪｽﾄＡ票、Ｂ2票、Ｄ票並びにＥ票の写しを添付した「廃棄物等処理報告

書」を提出すること。（それぞれの提出は、法の定める期限内に行うこと。）

資機材の運搬にあたっては、運搬車両の最大積載量を把握し、過積載を行わないよう

計画した上で、記録を残すこと。

また、飛散の恐れがあるものは、飛散防止対策を十分に行うこと。

工時中は常時後片付け及び清掃に心がけ、発生材及び塵芥が飛散若しくは堆積しないよ

うにすること。

ＶＯＣ対策として、有害化学物質等を含有しないか含有量が少ない材料を選定する。

ｲ、

ｳ、

ｴ、

現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とする。

夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督職員の承諾を受けた時はこの限り

ではない。なお、通行ルートは影響の少ないルートを選定すること。

汚水、汚泥、土砂の流出防止に努めるとともに、表土復元等の配慮を行うこと。

14 工事写真撮影要領

15 一般工事書類等

疑義等

ｱ、

ｲ、

着工前及び完成後の撮影は、同位置同方向とすること。

施工中の撮影は、完了後に確認できない事項及び隠蔽となる部分に留意すること。

工時着手時及びしゅん工時に、別途係員の指示する書類等を提出すること。

設計図書等に明記のない事項に疑義が生じた場合は、係員と協議し、指示に従うこと。

工事概要4

その他 ｱ、暴力団関係者等から工事妨害による被害を受けた場合は、すみやかに被害届を警察

に提出すること。

ｲ、

下請負人等一覧表 下請契約締結後、速やかに下請負人等一覧表を整備すること。

記載内容は、下請負人名、下請次数、下請契約額、標準見積書の活用状況とし、

様式の記載例に従い作成すること。（様式は長野県HPよりダウンロード可）

特記仕様書 Ｅ－０１

建築物解体工事共通仕様書・同解説

２ 共通仕様

公共建築工事（改修工事）標準仕様書

※ 設計図書（設計図、工事費内訳書等）および特記仕様書に記載のない事項は、すべて下

記によること。

最新版 ／国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（建築工事編）

公共建築工事（改修工事）標準仕様書 最新版 ／国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

公共建築工事（改修工事）標準仕様書 最新版 ／国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

（電気設備工事編）

（機械設備工事編）

建設省建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修

　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

長野県建設リサイクル推進指針

建設工事公衆災害防止対策要領 （建築工事編）
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長野市大字南長野妻科282番地7

2022.02

相談室6、7

1）相談室6、7間の壁の撤去及びそれに伴う電気設備の改修・移設　　一式

2） 電話交 換機の 更新及 び 電話 機の 新設・ 移設・ 撤去    　 　 　 　 　 　 一 式

3） 各機器 調整・ 試験等 　        　 　      　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一 式

中央 児童 相談所 相談室 改修ほ か 工 事

中央児童相談所相談室改修ほか 工事

中 央児童 相談所 相談室 改修 ほ か 工 事⻑野県中央児童相談所

ｳ、補修材（天井壁）の塗装色について施設管理者と事前に協議をすること。

　  本 工事は 週休二 日制 と し 、 原則、 職員が 施設 内に 在 中し て い る 平 日に 作 業す る こ と 。



工 事 名

図面名称
Ｅ－０２建物内１階平面図

工事対象箇所

電話交換機

事務室内MDF盤

分電盤L-1(EPS内)

相談室６

相談室７
事務室

（参考） （参考）

⻑野県中央児童相談所 中央児童相談所相談室改修ほか 工事



壁（建築工事にて撤去）
相談室7

相談室6

照明スイッチ移設

照明スイッチ移設

工 事 名

図面名称

長野県県民文化部
電灯空調換気設備　配線・移設図 Ｅ－０３

廊下

露出型非常照明装置内蔵照明器具（新設）
部屋内照明ス イ ッ チ 共通　 常時100V供給

容量不足が懸念さ れる 場合は別途施設管理者と 協議す る こ と
既設電灯線よ り 分岐

エ ア コ ン コ ン ト ロ ー ラ
全熱交換機　 移設

エ ア コ ン コ ン ト ロ ー ラ
全熱交換機　 移設

EM-EEEF1. 6-2C　 配線

分電盤L-1よ り (既設)

中央児童相談所相談室改修ほか 工事



コ ン セ ン ト 2E　 移設

壁（建築工事にて撤去）
相談室7

相談室6

工 事 名

図面名称

長野県県民文化部

廊下

Ｅ－０４コ ン セ ン ト 設備　 配線・ 移設図

複合機用コ ン セ ン ト

の 上、 コ ン セ ン ト の 位置を 決め る こ と
複合機の設置位置を 施設管理者と 協議

コ ン セ ン ト 2E　 移設

コ ン セ ン ト 2E　 移設

リ ー ラ ―コ ン セ ン ト
EET　 設置

リ ー ラ ―コ ン セ ン ト
EET　 設置

分電盤L-1予備回路よ り 引込み

天井裏こ ろ が し
EM-EEF2. 0× 3C(1Cは ア ー ス )× 2

コ ン セ ン ト 2E　 移設

※移設し た コ ン セ ン ト に つ い て は
⽴下り 部は⾦属線ぴ で 配線を 保護す る こ と

中央児童相談所相談室改修ほか 工事



壁（建築工事にて撤去）
相談室7

相談室6

工 事 名

図面名称

廊下

複合機の設置位置を 施設管理者と 協議
L 複合機用LANケ ー ブ ル

決め る こ と

天井裏こ ろ が し 配線

の上、 LANケ ー ブ ル を ⽴下げ る 位置を

既設LANケ ー ブ ル を 再利用

天井裏こ ろ が し 配線
既設LANケ ー ブ ル を 再利用

HUBL

天井裏か ら ノ ズ ル で ⽴下げ
フ ロ ア 内に ス イ ッ チ ン グ HUB(16ポ ー ト )設置

天井裏か ら ノ ズ ル で ⽴下げ
フ ロ ア 内に モ ジ ュ ラ ー ジ ャ ッ ク (10個口)設置

取外し ・ 再取付

埋込ス ピ ー カ ー
取外し ・ 再取付

Ｅ－０５

ス ピ ー カ 用ア ッ テ ネ ー タ 　 移設

ス ピ ー カ 用ア ッ テ ネ ー タ 　 移設

新設電話ケ ー ブ ル EM-EBT0. 5-10P
事務室MDF盤よ り 天井裏こ ろ が し 配線

電話線・ LAN・ 放送設備　 配線・ 移設図

既設一般電話機撤去

埋込ス ピ ー カ ー

T

T L

L

中央児童相談所相談室改修ほか 工事⻑野県中央児童相談所



工 事 名

図面名称 電話設備概要 Ｅ－０６

【 電話設備概要】

　 停電バ ッ ク ア ッ プ 約3時間
・ 既設電話交換機撤去　 局線(ISDN回路)4回線/内線(多機能電話機)40回線/内線(一般電話機)18回線/

　 停電バ ッ ク ア ッ プ 約3時間
・ 既設電話交換機設置　 局線(ISDN回路)8回線/内線(多機能電話機)48回線/内線(一般電話機)24回線/

・ 既設多機能電話機(12キ ー )5台移設　 相談室3に あ る 当該機を 相談室6, 7の改修後に 移設する
・ 新設多機能電話機(12キ ー )3台設置　 相談室6, 7の改修後に 設置する

・ 既設多機能電話機(12キ ー )35台移設　 移設先は施設管理者と の協議に よ る も の と する

・ 既設一般電話機16台移設　 移設先は施設管理者と の協議に よ る も の と する
・ 既設一般電話機2台及び壁掛⾦具撤去　 相談室6, 7に 設置さ れて い る 当該機を 撤去する

※新設電話交換機の設定お よ び各電話機の内線ク ラ ス は施設管理者と 協議の上、 決定する こ と

⻑野県中央児童相談所 中央児童相談所相談室改修ほか 工事



相談室7

工 事 名

図面名称

廊下

中央児童相談所相談室改修ほ か 工事⻑野県中央児童相談所 間仕切壁撤去図 Ａ－０１

相談室6

16
1
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32
50

5220

間仕切壁撤去後
壁補修材を 設置
積層板 厚-20 W 220

間仕切壁撤去後
壁補修材を 設置
積層板 厚-20 W 220

積層板 厚-20 W 220

間仕切壁撤去後
間仕切壁撤去

床︓既存床の 上に タ イ ル カ ー ペ ッ ト 敷込み
出入口部に は 押え ⾦物を 設置

天井補修材を 設置


