

その価格により入札した理由書

件 名： 令和6年度 防災・安全交付金(防災公園)(重点)(加速化)工事

業者名： 株式会社 小松電気設備

住 所： 松本平広域公園 松本市 今井その18

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	1.主たる理由・・・発注工事の受注のため 2.弊社における入札金額の算出にあたっては直接工事費ならび経費を含め「長野県建設部 積算基準及び標準歩掛」を基準としました。主要機器及び諸材料等の材料単価については取引先数社から見積徴収を行っています。過去の県発注実績価格、建設物価等との比較を行い価格が妥当であるか否かを精査し工事価格の総額を算出しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況(施工中の公共工事は右記の通りです。)	発注者:長野県総合教育センター長 工事名:総合教育センター高圧受電設備改修工事 工事場所:塩尻市大字片丘 技術者:小岩井 俊生(主任技術者・現場代理人) 工期:令和7年4月3日～令和7年11月30日 現在進捗出来高 30%
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－１（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	長野県知事 阿部守一	長野ろう学校管理教室棟ほか電力設備工事	長野市三輪	85	174,020,000	161,650,000	92.9	
2	長野県知事 阿部守一	アクアパル千曲備蓄倉庫・社会体育館電気設備工事	長野市真島町	80	49,980,000	42,800,000	85.6	低入調査
3	塩尻市長 小口利幸	塩尻庁舎耐震化・大規模改修工事（電気設備工事）	塩尻市大門七番町	95	228,000,000	226,500,000	99.3	
4	長野県伊那建設事務所長	平成24年度 防災・安全交付金（修繕）災害防除工事	（国）153号 上伊那郡中川村 牧ヶ原トンネル	81	27,240,000	25,550,000	93.8	
5	塩尻市長 小口利幸	学校施設自家用電気工作物改修工事	塩尻市内	92	9,150,000	9,000,000	98.4	
6	塩尻市長 小口利幸	吉田原保育園・吉田児童館分館建設工事（電気設備工事）	塩尻市大字広丘吉田	88	34,900,000	34,400,000	98.6	
7	塩尻市長 小口利幸	檜川運動場照明改修工事	塩尻市大字賛川2096番地	77	6,500,000	6,150,000	94.6	
8	塩尻市長 小口利幸	丘中学校グラウンド照明改修工事	塩尻市大字広丘野村1302番地	83.2	8,760,000	8,300,000	94.7	
9	長野県知事 阿部守一	大町岳陽高校大体育館ほか電気設備工事	大町市大町	83	28,760,000	25,570,000	88.9	低入調査
10	長野県知事 阿部守一	松本盲学校増築棟電気設備工事	松本市旭	84	31,920,000	30,000,000	94.0	
11	長野県知事 阿部守一	県営住宅常盤上一団地1号棟電気設備工事	大町市常盤	85	63,930,000	58,150,000	91.0	
12	長野県松本建設事務所長	H30年度社会資本整備総合交付金（都市公園）工事	松本平広域公園 松本市 今井（3）	78	31,590,000	29,150,000	92.3	
13	塩尻市長 小口利幸	上水道施設高圧受電更新工事	塩尻市大字宗賀・北小野・旧塩尻	64	9,550,000	9,130,000	95.6	
14	塩尻市長 小口利幸	塩尻中学校大規模改修工事 電気設備工事	塩尻市大字大小屋	74	35,300,000	33,500,000	94.9	
15	長野県大町建設事務所長	平成30年度・令和元年度 防災・安全交付金（修繕）災害防除（緊急対策事業）工事	（主）長野大町線 大町市ほか	79	54,500,000	50,400,000	92.5	
16	塩尻市長 小口利幸	中学校空調設備整備工事（第2工区）電気設備工事	塩尻市内	71	34,410,000	34,000,000	98.8	
17	塩尻志学館高等学校長	塩尻志学館高校受変電設備改修工事	塩尻市大字広丘高出	81	16,820,000	13,950,000	82.9	低入調査
18	長野県知事 阿部守一	塩尻警察署本館・別館耐震改修電気設備工事	塩尻市大字宗賀	84	50,900,000	50,500,000	99.2	
19	長野県松本建設事務所長	令和3年度 防災・安全交付金（公園）工事	松本平広域公園 松本市 今井（3）	83	9,330,000	8,450,000	90.6	低入調査
20	長野県松本建設事務所長	令和3年度 防災・安全交付金（防災公園）（重点）工事	松本平広域公園 松本市 今井その6	88	95,170,000	89,150,000	93.7	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和6年 防災・安全交付金(防災公園)(重点)(加速化)工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	27,604,802		26,036,480				
共通仮設費	式	380,000		253,200				
純工事費	式	27,984,802		26,289,680				
現場管理費	式	4,929,180		4,112,300				
工事原価	式	32,913,982		30,401,980				
一般管理費等	式	1,846,018		728,020				
工事価格合計	式	34,760,000		31,130,000		31,130,000		
消費税	式	3,476,000		3,113,000		3,113,000		
工事費計	式	38,236,000		34,243,000		34,243,000		

工事調査表－２ 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書												
工事名		令和6年 防災・安全交付金(防災公園)(重点)(加速化)工事										
工種	入札時						最終実績額				(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
施設整備	1	式	27,412,792	1		25,845,380						
仮設工	1	式	192,010	1		191,100						
直接工事費	1	式	27,604,802	1		26,036,480						
共通仮設費	1	式	380,000	1		253,200						
純工事費			27,984,802			26,289,680						
現場管理費	1	式	1,486,000	1		1,185,600						
機器管理費	1	式	3,443,180	1		2,926,700						
工事原価			32,913,982			30,401,980						
一般管理費等	1	式	1,846,018	1		728,020						
工事価格計			34,760,000			31,130,000	31,130,000					
消費税			3,476,000			3,113,000	3,113,000					
工事費計			38,236,000			34,243,000	34,243,000					

工事調査表一3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表—4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覽(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]