

その価格により入札した理由書

件名：令和3年度 交付金通常砂防(加速化)工事
業者名：(株)弘法林業 筑北営業所
住所：東筑摩郡筑北村坂井8583番

項目	内容
1 その価格により入札した理由	直接工事費については、効率的に作業が進むと判断し、現場管理費については、専任技術者が作業員と兼務しており、自社で行うため削減可能と思われました。一般管理費については可能な限り削減しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	令和4年度松林健全化推進事業(伐倒駆除一県単)
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	松本地域振興局長	平成25年度県営林造林事業第1号工事	松本市波田県有林	80点	1,585,500	1,344,000	84.8	低入調査
2		平成24年度奥地保安林保全緊急対策事業第7-2号工事	東筑摩郡朝日村野俣沢	78点	4,725,000	4,032,000	85.3	低入調査
3		平成24年度保育事業第22号工事	松本市梓川穴沢山	77点	1,596,000	1,365,000	85.5	低入調査
4		平成24年度山地災害総合減災対策治山事業第2-2号工事	塩尻市洞沢一2	78点	1,711,500	1,491,000	87.1	低入調査
5		平成26年度県営林造林事業 第4号工事	松本市本郷県有林	合格	4,039,200	3,531,600	87.4	低入調査
6		平成25年度県営林造林事業第6号工事	松本市本郷県有林	78点	3,192,000	2,793,000	87.5	低入調査
7		平成28年度保安林緊急改良事業事業 第6号工事	東筑摩郡 筑北村小仁熊	合格	9,342,000	8,175,600	87.5	低入調査
8		平成29年度 保安林緊急改良事業 第7号工事	東筑摩郡 山形村 唐沢川	合格	4,860,000	4,255,200	87.6	低入調査
9		平成29年度保安林緊急改良事業 第4号工事	松本市 四賀	合格	4,968,000	4,352,400	87.6	低入調査
10		平成25年度保安林改良事業第3-2号工事	東筑摩郡 朝日村 中俣沢	75点	1,231,200	1,080,000	87.7	低入調査
11		平成25年度保安林改良事業第107号工事	東筑摩郡麻績村麻	72点	1,963,500	1,732,500	88.2	低入調査
12		令和元年度 奥地保安林保全緊急対策事業第2号工事	松本市 入山辺C地	合格	8,030,000	7,390,000	92.0	
13		平成25年度県単治山事業第16号工事	東筑摩郡麻績村和合	72点		718,200		
14		令和2年度県営林造林事業第2号工事	松本市入山辺県有林A工区	70点	3,480,000	3,100,000	89.1	低入調査
15		令和2年度保安林緊急改良事業第4号工事	東筑摩郡朝日村鎖川	合格	6,320,000	5,660,000	89.6	低入調査
16		令和2年度保安林緊急改良事業第9号工事	東筑摩郡山形村唐沢川	74点	7,270,000	6,700,000	92.2	
低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。								

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和3年度 交付金通常砂防(加速化)工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		7,359,938		7,359,938				
共通仮設費		628,000		483,560				
純工事費		7,987,938		7,843,498				
現場管理費		3,117,000		2,400,090				
工事原価		11,104,938		10,243,588				
一般管理費等		2,455,062		1,896,412				
工事価格合計		13,560,000		12,140,000				
消費税		1,356,000		1,214,000				
工事費計		14,916,000		13,354,000				

