

その価格により入札した理由書

件 名： 令和6年度 保育事業 第1号工事
業者名： 株式会社 エレファントチーム
住 所： 下伊那郡高森町吉田2349-12

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	1. 必要経費を自社検討し、入札価格での工事完成が可能であると判断したため 2. 過去に同様の工事を受注した経験があり、作業員の能力・特性に応じた配置をすることにより 工事の品質及び利益の確保が可能であると考えられるため
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	令和6年度保育事業第2号工事 下伊那郡売木村カンボー
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－１（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	南信州地域振興局	令和4年度保安林改良事業第1号工事	下伊那郡阿南町富草	86	4,000,000	3,580,000	89.50%	低入調査
2	南信州地域振興局	令和4年度 県営林造林事業 第2号工事	飯田市 大平県有林 阿智村 伍和県有林 阿智2次県行	—	1,530,000	1,370,000	89.54%	低入調査
3	南信州地域振興局	令和4年度 県営林造林事業 第1号工事	阿智村 伍和県有林	84	1,150,000	1,030,000	89.57%	低入調査
4	南信州地域振興局	令和3年度 林地荒廃防止事業 第1号工事	下伊那郡 高森町 南沢	—	12,790,000	12,090,000	94.53%	低入調査
5	南信州地域振興局	令和2年度 防災林造成事業 第4号工事	飯田市 野池	—	4,490,000	4,020,000	89.53%	低入調査
6	南信州地域振興局	令和2年度 県単治山事業 第6号工事	下伊那郡 高森町 山吹	—	700,000	595,000	85.00%	低入調査
7	南信州地域振興局	令和2年度 防災林造成事業 第2号工事	飯田市 野池	—	6,000,000	5,510,000	91.83%	低入調査
8	南信州地域振興局	令和元年度 保育事業 第1号工事	下伊那郡 天龍村 天龍	—	3,320,000	2,970,000	89.46%	低入調査
9	南信州地域振興局	令和元年度 防災林造成事業 第3号工事	飯田市 野池	—	11,410,000	10,220,000	89.57%	低入調査
10	南信州地域振興局	平成29年度 保育事業第3号工事	下伊那郡 天龍村 天龍	—	970,000	850,000	87.63%	低入調査
11	南信州地域振興局	平成29年度 県営林造林事業第1号	飯田市 大平県有林	—	1,460,000	1,280,000	87.67%	低入調査
12	南信州地域振興局	平成28年度 県営林造林事業 第1号	飯田市 大平県有林・阿智村 伍和県有林	—	1,540,000	1,350,000	87.66%	低入調査
13	南信州地域振興局	平成28年度 保育事業 第5号工事	下伊那郡 天龍村 天龍	—	1,430,000	1,250,000	87.41%	低入調査
14	南信州地域振興局	平成28年度 県営林造林事業 第3号	下伊那郡 阿智村 伍和県有林	—	2,270,000	1,990,000	87.67%	低入調査
15	南信州地域振興局	平成28年度（漁場）奥地保安林保全緊急対策事業 第9号工事	下伊那郡 根羽村 外山	89	10,080,000	8,820,000	87.50%	低入調査
16	南信州地域振興局	平成27年度 県営林造林事業 第1号	飯田市 大平県有林	—	690,000	620,000	89.86%	低入調査
17	南信州地域振興局	平成27年度 保育事業 第8号工事	豊丘村 豊丘	—	2,350,000	2,060,000	87.66%	低入調査
18	南信州地域振興局	平成26年度 保育事業 第103号工事	阿南町 和合-1	—	1,550,000	1,360,000	87.74%	低入調査
19	南信州地域振興局	平成26年度 保育事業 第2-1号工事	売木村 岩倉-1	—	1,910,000	1,670,000	87.43%	低入調査
20	南信州地域振興局	平成26年度 県営林造林事業 第3号	阿南町 和合県有林	—	2,270,000	1,990,000	87.67%	低入調査

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和6年度 保育事業 第1号工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	円	1,922,694		1,922,694				
共通仮設費	円	379,246		333,216				
純工事費	円	2,301,940		2,255,910				
現場管理費	円	1,051,526		827,361				
工事原価	円	3,353,466		3,083,271				
一般管理費等	円	796,534		626,729				
工事価格合計	円	4,150,000		3,710,000				
消費税	円	415,000		371,000				
工事費計	円	4,565,000		4,081,000				

工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書												
工事名		令和6年度 保育事業 第1号工事										
工種	入札時						最終実績額				(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
本数調整伐				3.13	232,650	728,194						
伐木筋工				500	2,389	1,194,500						
直接工事費						1,922,694						
準備費(林床整理伐)				1,408	116	163,328						
共通仮設費						333,216						
純工事費						2,255,910						
現場管理費						827,361						
工事原価						3,083,271						
一般管理費等						626,729						
工事価格計						3,710,000						
消費税						371,000						
工事費計						4,081,000						

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覽(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和6年度 保育事業 第1号工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
保安林整備									
本数調整伐	特殊作業員	20,000	11	自社					
	普通作業員	18,000	16	自社					
伐木整理	特殊作業員	20,000	7	自社					
	普通作業員	18,000	40	自社					
	土木一般世話役	25,000	2	自社					
準備工									
林床整理伐	特殊作業員	20,000	3	自社					
	普通作業員	18,000	3	自社					

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]