
   業務委託設計書に添付する特記事項 

 

１ 業務箇所 

      路 河 川 名       市 町 村 名           箇  所  名 

豊科梓川幹線他 安曇野市 豊科他 

 

２ 業務内容 

                 延  長  等    業  務  内  容  

調 査 業 務 テレビカメラ調査 

 豊科梓川幹線 Φ300～450mm  L=5,157.65m 

  三郷第一幹線 Φ400mm      L=1,010.01m 

  三郷第二幹線 Φ300～450mm L=1,346.67m 

（R7、R8については受注後協議します。） 

 別添図の 

 ○有・無 

 

３ 業務期間 

日数    日間       完了期限  令和6年12月9日迄 

                           （R7、R8については12月上旬迄） 

 

４ 成果品 

調 査 業 務 〇図面を含む報告書 ・電子データ２部 

〇その他詳細は監督員と協議のこと 

  紙成果物が必要な場合は、協議により必要経費を計上するものとする。 

 

５ 業務委託をするに当たっての条件等 

   項   目                     内容（別添とする場合はその旨記載） 

電子納品 本業務は電子納品対象業務である。 
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令和6年度 犀川安曇野流域下水道維持管理管路施設テレビカメラ調査業務仕様書 

 
第１章 総    則 

 

１ 適用範囲 

（１）この仕様書は、長野県 犀川安曇野流域下水道事務所（以下「流域下水道事務所」という。）が委託する

令和6年度 犀川安曇野流域下水道維持管理管路施設テレビカメラ調査業務（以下「調査」という。）に適

用する。 

（２）仕様書及び設計図書等に疑義が生じたときは、委託者と受託者の協議により決定するものとする。 

 

２ 成果の所有等 

（１）調査に伴って得られた資料及び成果は委託者の所有とする。また、調査の成果等は、委託者の承諾なし

に公表しないこと。 

 

３ 用語の定義 

この仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）指示･････監督員が受託者に対し、調査遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させるこ

とをいう。 

（２）承諾･････受託者が監督員に対し書面で申し出たテレビカメラ調査業務の遂行上必要な事項について、

監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 

（３）協議･････書面により契約図書の協議事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議することを

いう。 

（４）打合せ･･･調査を適切かつ円滑に実施するために、監督員等と受託者が面談により、調査の方針及び

条件等の疑義を正すことをいう。 

 

４ 法令の遵守 

（１）受託者は、調査を実施するにあたり、下記に掲げる法律及びその他の関係法令等を遵守すること。 

１） 労働基準法 （昭和22年法律第 49号） 

２） 労働者災害補償保険法 （昭和22年法律第 50号） 

３） 消防法 （昭和23年法律第 186号） 

４） 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 

 （昭和41年法律第 132号） 

５） 建設業法 （昭和24年法律第 100号） 

６） 建築基準法 （昭和25年法律第 201号） 

７） 毒物及び劇物取締法 （昭和25年法律第 303号） 

８） 道路法 （昭和27年法律第 180号） 

９） 下水道法 （昭和33年法律第 79号） 

１０） 中小企業退職金共済法 （昭和34年法律第 160号） 

１１） 道路交通法 （昭和35年法律第 105号） 

１２） 河川法 （昭和39年法律第 167号） 

１３） 電気事業法 （昭和39年法律第 170号） 

１４） 環境基本法 （平成5年法律第 91号） 

１５） 騒音規制法 （昭和43年法律第 98号） 

１６） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （昭和45年法律第 137号） 

１７） 水質汚濁防止法 （昭和45年法律第 138号） 

１８） 酸素欠乏症等防止規則 （昭和47労働省令第 42号） 

１９） 労働安全衛生法 （昭和47年法律第 57号） 

２０） 振動規制法 （昭和51年法律第 64号） 
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２１） 警備業法 （昭和47年法律第 117号） 

（２）使用人に対する諸法令等の運用、適用は、受託者の負担と責任のもとで行うこと。 

 

５ 提出書類 

（１）受託者は、契約締結後速やかに次の書類を提出し、承諾を受けるものとする。 

１）調査実施代理人届及び経歴書   各１部 

２）調査工程表   １部 

３）調査実施計画書  （下記事項を記載したもの）   １部 

① 調査概要（調査内容、調査箇所図等） 

② 現場組織（職務分担、緊急連絡体制等） 

③ 調査計画（テレビカメラ、ビデオカメラ装置等使用機械、調査方法、実施工程等） 

④ 安全計画(保安対策、道路交通の処理方法、管渠内と地上の連絡方法、酸素欠乏空気・有毒ガス対策

等) 

⑤ その他（監督員の指示する事項） 

４）下水道管理技術認定試験（管路施設）の合格証の写し及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

修了証の写し 

（２）提出した書類の内容を変更する必要が生じたときは、ただちに変更届を提出すること。 

（３）調査が完了したときは、次の書類をまとめてすみやかに報告すること。 

１）完了届 

２）報告書（第３章３による） 

３）その他監督員が指示するもの。 

 

６ 有資格者の配置 

（１）受託者は、下水道管理技術認定試験（管路施設）の合格者及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者を調

査に配置するものとする。 

（２）調査にあたっては、労働安全衛生法及びその他関係法令に従って必要な資格者を配置するものとする。 

 

７ 関係官公署への手続き等 

（１）受託者は、調査を実施するため関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うこと。 

（２）受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとす

る。 

 

８ 地先住民との協調 

（１）受託者は、調査を実施するにあたり、地先住民に調査内容を説明し、理解と協力を得ること。 

（２）受託者は、地先住民からの要望、もしくは地先住民等と交渉があった時は、遅滞なく監督員に申し出て

その指示を受け、誠意を持って対応しその結果を速やかに報告すること。 

 

９ 損害賠償及び補償 

（１）受託者は、下水道施設に損害を与えた時はただちに監督員に報告し、その指示を受けるとともに、すみ

やかに原型復旧すること。 

（２）受託者は、調査にあたり万一注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えた時は、その復旧及び

賠償に全責任を負うこと。 

 

１０ 工程管理 

（１）受託者は、調査実施計画書の工程表にしたがい、工程管理を適正に行うこと。 

（２）予定の工程表と実績とに差が生じた場合は、必要な措置を講じて調査の円滑な進行を図ること。 

（３）調査実施の都合上、祝日又は休日等に調査を行う必要がある場合は、あらかじめ調査内容、調査時間等

について監督員の承諾を得ること。 
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１１ 打合せ等 

（１）調査を適正かつ円滑に実施するため、調査実施代理人と監督員は常に密接な連絡をとり、調査の方法等

の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなけ

ればならない。 

（２）調査実施代理人は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議する

ものとする。 

 

１２ その他 

（１）交通誘導警備員の取り扱いは以下のとおりとする。 

１）受注者が交通誘導警備業務を他人に委託する場合は、下請負人等一覧表及び契約書写しを提出するもの

とする。 

２）受注者が交通誘導警備業務を他人に委託する場合は、受託者は警備業法第４条の規定により公安委員会

から警備業の認定を受けた者であること。 

３）近接工事等で交通量が著しく増減した場合や、道路管理者･警察署等からの要請又は現場条件に変更が

生じた場合や当初設計で予定している施工方法に対して違う施行方法となった場合を除き、原則として設計

変更の対象としない。 

４）(国)１４７号においては、長野県公安委員会告示第19号（平成27年７月２日）により交通誘導警備業

務を行う場所ごとに一人以上の１級検定合格警備員又は２級検定合格警備員を配置して実施すること。 

 

第２章  安 全 管 理 

 

１ 一般事項 

（１）受託者は、公衆災害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止

規則等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分に講ずること。 

（２）調査中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨・出水・地震等が発生した場合は、ただちに対処できるよ

うな対策を講じておくこと。 

（３）事故防止を図るため、安全管理については調査実施計画書に明示し、受託者の責任において実施するこ

と。 

 

２ 安全教育 

（１）受託者は、調査業務に従事する者に対して定期的に当該調査に関係する安全教育を行い、作業員の安全

意識の向上を図ること。 

（２）受託者は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業に係る調査業務について、特別な教育を行う事。 

 

３ 労働災害防止 

（１）現場の作業環境は常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検して調査に従事する者の安

全を図ること。 

（２）マンホール・管渠等に出入りし、またこれらの内部で調査を行う場合は、労働省令で定める酸素欠乏・

硫化水素危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、有毒ガス等の有無を、調査開始前と調査中は常時

測定し、換気等事故防止に必要な処置を講じるとともに、呼吸用保護具等を常備すること。 

なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録保存し監督員が提示を求めた場合は、その指示に従うこと。 

（３）調査中、酸素欠乏空気や有毒ガス等が発生した場合は、ただちに調査を中止し、調査員をその場所から

退避させるとともに、監督員及び他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により適切な措置を講ずること。 

（４）資格を必要とする緒機械を取り扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ誘導員を配置すること。 

 

４ 公衆災害防止 

（１）調査中は、常時作業現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通・流水等の円滑な処理に努め、現
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場の保安対策を十分講ずること。 

（２）調査現場には、下水道管路内調査等と明示した標識を設けるとともに、夜間には十分な照明及び保安灯

を施し、通行人・車両交通等の安全の確保に努めること。 

（３）調査区域内には、交通誘導警備員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導、並びに整理を行うこと。 

（４）調査に伴う交通処理及び保安対策は、本仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い、

適切に行うこと。 

（５）前項の対策に関する具体的な事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を監督員に提出

すること。 

 

５ 集中豪雨等に対する安全対策 

（１）大雨等に関する気象情報により、相当の降雨が事前に予想される場合及び大雨等により下水道管内等の

水位が急激に上昇する恐れのある時は、原則として当日の調査は中止すること。 

（２）気象情報・注意報や雨量データ等のリアルタイムな情報について、点検前に携帯端末等を活用して取得

し、当該情報を業務中止の判断に活用すること。 

（３）集中豪雨が発生した際の下水道管渠内作業員の退避行動について、事前に十分確認を行なうこと。 

また、管渠内に作業員がいる場合は、必ずマンホール上部に監視員を配置し、退避の勧告、不測の 

事態に備えた命綱の投入等に備えること。 

 

６ その他 

（１）受注者は、調査にあたって、下水道施設またはガス管等の付近では、絶対に裸火を使用しないこと。 

（２）万一、事故が発生したときは、緊急連絡体制に従い、ただちに監督員及び関係官公庁に報告するととも

に、すみやかに必要な措置をとること。 

（３）前項の通報後、受注者は事故の原因、経過及び被害内容を調査のうえ、その結果を書面により、ただち

に委託者に届け出ること。 

 

第３章 調  査  工 

 

１ 一般事項 

（１）受託者は、「調査計画書」に調査箇所、調査順序、期間等を定め、予め監督員に承認を受けるものとし、

実施日の作業開始時及び作業終了時には必ず監督員にその旨報告した上で作業に着手すること。 

（２）作業にあたっては、下水道工作物等に損傷を与えないよう十分留意すること。 

（３）受託者が、監督員の指示に反して作業を続行した場合、及び監督員が事故防止上危険と判断した場合等

には、作業の一時中止を命ずることがある。 

（４）作業にあたり、道路等を汚染させたときは、作業終了の都度洗浄清掃すること。 

（５）作業終了後は、すみやかに使用機器、仮設物等を搬出し、作業場所の清掃につとめること。 

 

２ 調査工 

（１）調査計画書 

受託者は、調査作業にあたり、事前に次の事項を記載した調査計画書を提出すること。 

１）調査概要（調査内容、調査箇所図等） 

２）現場組織（職務分担、緊急連絡体制等） 

３）調査計画（テレビカメラ、ビデオカメラ装置等使用機械、調査方法、実施工程等） 

４）安全計画(保安対策、道路交通の処理方法、管渠内と地上の連絡方法、酸素欠乏空気・有毒ガス対策等) 

５）その他  

監督員の指示する事項 

（２）調査器材 

調査に使用する器材は、常に点検し、安全な整備をしておくこと。 

（３）作業時間 
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調査にあたっては、道路使用許可条件を厳守すること。 

（４）調査内容 

１）調査箇所は、別添の図面及び数量総括表に示す範囲とし、調査は自走式テレビカメラにより行う。 

２）テレビカメラ調査にあたっては、あらかじめ当該調査箇所管渠内を高圧洗浄車により洗浄し、調査 

の精度を高めること。 

３）高圧洗浄車の使用に際しては、圧力により管渠を破損することのないよう吐出圧を調整すること。 

４）高圧洗浄車に使用する洗浄水は受託者で用意すること。 

５）管渠内に土砂等の堆積物があり、清掃及び土砂処分の必要がある場合は、監督員と協議をすること。 

なお、堆積物は下流へ流出してはならない。万一、下流に流出させた場合は、影響区間の清掃を行う 

こととし、発生状況について記録のうえ報告書に記載すること。 

６）下水道台帳は受託者に配布する。 

（５）テレビカメラによる調査 

１）調査は、原則として上流から下流に向け、テレビカメラを移動させながら行うこと。 

２）調査にあたっては、管の破損、継手部の不良、管壁のクラック、侵入水、取付管口等に十分注意し 

ながら全区間撮影（カラー）し、ＤＶＤ等に収録すること。異常箇所、取付管口等の必要箇所につい 

ては、側視撮影（カラー）し、鮮明な画像を収録すること。 

３）異常箇所の位置表示は、上流側マンホール中心からの距離とし、正確に測定すること。 

４）管内に異常が発見された場合は、モニターから写真撮影（カラー）を行うものとする。これらの撮 

影内容及び方法の変更は、事前に監督員と協議し、承諾を受けなければならない。 

５）調査区間内のマンホールは目視による調査をすること。 

６）写真撮影は１０ｍごとに３枚（直視１枚、側視２枚）を標準（１日当り600m÷10×3=180枚）とす 

る。 

（６）異常時の処置 

調査の続行が困難となった場合は、直ちに監督員に報告し、指示を受けること。 

 

３ 報 告 書 

（１）調査結果は、別紙「調査工報告書記載要領」により調査の種類毎に調査工報告書を作成し提出すること。 

（２）調査結果をテレビモニターから DVD に収録する場合は、一般用 DVD に収録し提出すること。なお、提出

する DVD、写真には、件名、地名、幹線名、継手番号、管径、距離等を表示すること。また、調査結果で

提出する写真には、番号、名称等を表示するとともに、これらの位置を図面にも表示すること。 

（３）調査結果は調査工報告書記載要領の別表-１、２の判定基準により、判定（ランク分け）を行うものとす

る。 

（４）書式等を変更しようとする場合は、事前に監督員と協議し、承諾を受けなければならない。 

（５）調査結果で提出する写真には、番号、名称等を標示するとともに、これらの位置を図面にも表示するこ

と。 

（６）下水道管理システム入力用エクセルシート（様式－４、様式－５）を、別紙 調査報告記載要領により

作成すること。 

（７）調査の成果品等については、流域下水道事務所の承諾なく公表してはならない。 

（８）納品する図書は下記のとおりとする。 

１）調査工報告書  １部 

２）写真帳  １部 

３）テレビカメラ調査をDVDに収録したもの  １部 

 

４）異常箇所報告書（異常個所内容一覧表、考察、異常箇所記録写真）  １部 

５）下水道管理システム入力用エクセルシート  １部 

６）業務日誌  １部 

７）道路使用許可証、通行制限願いの写し  各１部 

８）協議書  １部 
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９）その他監督員の指示するもの 

（９） 電子納品にあたっては、「電子納品及び情報共有に係る実施要領」及び「運用の手引き」によるものと

する。 

 

第４章 そ  の  他 

 

１  特に定めのない事項 

（１） 契約書、仕様書及び設計図書等に、特に明示してない事項で、点検作業の実施上当然必要な事項につ

いては、受託者の負担において処理すること。 

（２） その他特に定めのない事項については速やかに監督員に報告し指示を受けて処理すること。 

（３） 本委託業務の積算にあたっては、長野県建設部「令和5年度実施設計単価表」、長野県環境部生活排水

課「令和5年度 下水道事業関係資材参考単価表」、社団法人 日本下水道協会「下水道施設維持管理積算要

領－管路施設編－2020年版」、公益社団法人 日本下水道管路管理業協会「下水道管路管理積算資料－2023

－」により予定価格を算出しています。なお、「令和5年度 実施設計単価表」及び「令和5年度下水道事

業関係資材参考単価表」は合同庁舎行政情報コーナー（県庁行政情報センター）や県立図書館において閲

覧出来ます。 

 

２ その他 

（１） 本管テレビ調査の止水プラグについては実施数での変更を可とします。受注後協議してください。 

（２） 令和7年度、令和8年度業務内容については受注後協議します。各年度における数量、規格、歩掛及び

単価については変更対象とします。 
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別紙              

 

           調 査 工 報 告 書 記 載 要 領 

 

１ 一般事項 

 （１）報告書は、この要領に基づき作成すること。 

 （２）様式は、Ａ４版横書きとし、図面は縮尺、寸法を明記し製本はＡ４版にすること。 

 （３）表紙には、調査年度、業務名、受託者名、調査箇所、工期等を記入すること。 

 

２ 記載事項 

  下記事項については、その内容を明記すること。 

    (1) 調査目的 

    (2) 調査概要 

    (3) 調査箇所図 

    (4) 調査総括表（様式－１） 

    (5) 調査集計表（様式－２） 別表－１、２ 調査判断基準による 

    (6) 調査記録表（様式－３） 別表－１、２ 調査判断基準による 

    (7) 考   察 

    (8) 調査記録写真 

 

３ 下水道管理システムデータ 

  上記２(5)調査集計表について、下水道管理システム入力用エクセルシート（様式－４、様式－５）を作

成すること。 



様式－１

幹線名 人孔番号 人孔種別 人孔深 上流管頂深 管種 管径 人孔間延長 管本数 取付管数 VTR番号 VTRカウンタ 写真番号 下流管頂深 人孔番号 人孔種別 人孔深

管　　　　　渠 下　流　人　孔上　流　人　孔

調　査　総　括　表

区画 メッシュ 区画 メッシュ



様式－２

上 流 下 流 A B C A B C a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c a b c A B C 計 a b c 計

調 査 集 計 表

偏 平
モ ル タ ル
付 着

変 形 計
幹 線 名

人 孔 番 号
上下方向の
た る み

管 の 腐 食 管 の 破 損 管のクラック
管の継手ず

れ
侵 入 水

樹 木 根
侵 入

油脂の付着
取 付 管 の
突 き 出 し 管 径

（ ｍ ｍ ）
管 種 管 本 数 備 考

そ の 他 人 孔 間
延 長
（ ｍ ）



本　管　用　調　査　記　録　表

m m mm m m m

[ 本]

[ 箇所]

[ 本]

[ 巻]

[ ]

[ 年]

占用位置

１．国道

２．県道

３．市道

４．町道

５．その他

 該当番号 番

注１）　考察欄には、管路施設の損傷状況に加え、道路交通概況、生活環境概況、近接工事、損傷原因、損傷の進行性、損傷の新旧等について記述すること。

継
手
部

継 手 数 管口 管 本 数

写 真 番 号 取 付 管 数

内容

管 不 良 数

VTR 番 号

カウンタ番号

布 設 年 度

人 孔 内 点 検

人孔種別 人 孔 深 管 頂 深
スパン
番号 管種 管径 人孔間延長

上 流 人 孔 番 号
区 画

人 孔 内 点 検

メ ッ シ ュ 番 号 人孔種別 人 孔 深 管 頂 深 人 孔 蓋 種 別 区 画

下 流 人 孔 番 号

人 孔 蓋 種 別番 号メ ッ シ ュ

考 察

管の腐食
上下方向のた

るみ
管の破損 管のクラック 管の継手ずれ 変 形

本
管
部

管 本 数

写 真 番 号

内容

取
付
管
部

取 付 番 号

写 真 番 号

内 容

　　　　　　　異常内
容

異常個所 A B C A B

偏 平

C a

モルタル
付着 備 考

a b c a aB C

計その他

cc a c

侵 入 水
取 付 管 の
突 き 出 し

油脂の付着
樹木根
侵入

b ccba c

計

b

様式－３

継 手 部

本 管 部

取 付 部

人 孔 部

b c Aa b ca b a b c a bb c ab



委託情報入力シート 下水道管理システム入力シート（様式－４）

委託年度 委託名称 業者名 担当者名 実施区分 作業区分 事業費区
分 工事番号 費用 備考

数値
(1900～9999)

100文字以内 コンボ選択 50文字以内 コンボ選択 コンボ選択 コンボ選択 20文字以内
数値
(0～99,999,999,999)

255文字以内

必須 必須 必須 必須 必須 必須

※1ファイルにつき、1件の委託情報とする
※委託年度+委託名称+業者名で「委託情報」のキーとする



管渠調査_詳細入力 下水道管理システム入力シート（様式－５）

管キー(施設番号) 調査年⽉⽇ 時間帯 維持管理
区分 調査方法 調査方向 天候 管本数 取付管

本数
調査延
⻑(m)

台帳差
異

判定対
象外 VTR番号 備考 管

No 位置 距離
(m) 角度 管種 管径

(mm) 異常部位 継手部位 異常管
No(継手数)

〜異常管
No 異常内容 異常ラン

ク
異常距
離(m)

〜異常距離
(m) 異常備考 添付1ラベル 添付1パス 添付2ラベル 添付2 添付3ラベル 添付3 添付4ラベル 添付4 添付5ラベル 添付5 緊急度

20文字以内 日付 コンボ選択 コンボ選択 コンボ選択 コンボ選択 コンボ選択 数値 数値 数値
コンボ
選択

コンボ選
択

20文字以内 255文字以内 数値
コンボ
選択

数値 数値 コンボ選択 数値 コンボ選択 コンボ選択 数値
数値
(範囲指定時
のみ入力)

コンボ選択
コンボ選
択

数値
数値
(範囲指定時
のみ入力)

50文字以内
32文字以内
(コンボ選択も可能)

200文字以内（添付フォルダ以降を
入力)

32文字以内
(コンボ選択も可能)

200文字以内（添付フォルダ以降を
入力)

32文字以内
(コンボ選択も可能)

200文字以内（添付フォルダ以
降を入力)

32文字以内
(コンボ選択も可能)

200文字以内（添付フォルダ以
降を入力)

32文字以内
(コンボ選択も可能)

200文字以内（添付フォルダ以
降を入力)

コンボ選択

必須 必須 必須 必須 必須 必須 必須 必須 必須 必須 (必須) 必須 必須

調査ヘッダー(KEY情報)

必須(ヘッダーKEY)

[明細]異常箇所情報 添付　 (ヘッダー⾏　→ヘッダーの添付情報を⼊⼒／  明細⾏ → 異常情報の添付情報を⼊⼒）[明細]ソケット情報調査ヘッダー情報



別表－１　調査判定基準　【鉄筋コンクリート管等（遠心力鉄筋コンクリート管含む）　及び陶管】

　　　　　ラ ン ク
項　目

鉄筋露出状態 骨材露出状態 表面が荒れた状態

管きょ内径
(700mm未満)

管きょ内径
(700mm以上
1650mm未満)

管きょ内径
(1650mm以上
3000mm以下)

　　　　　ラ ン ク
項　目

鉄　　　　 筋 欠落または

ｺﾝｸﾘｰﾄ管等
軸方向のクラックで

幅5mm以上

欠落または

軸方向のクラックが
管長の1/2以上

鉄　　　 　筋

ｺﾝｸﾘｰﾄ管等

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管等 　　　　70mm以上 　　　　　70mm未満

陶　　管 　　　　50mm以上 　　　　　50mm未満

噴き出ている 流れている にじんでいる

本管内径の1/2以上 本管内径の1/10以上 本管内径の1/10未満

内径の1/2以上閉塞 内径の1/2未満閉塞 -

内径の1/2以上閉塞 内径の1/2未満閉塞 -

内径の3割以上 内径の1割以上 内径の1割未満

　注 1　　段差は、mm単位で測定する。また、その他の異常　（木片、他の埋設物等で上記にないもの）　も調査する。

　注 2　　取付け管の突出し、油脂の付着、樹木根侵入、モルタル付着については、基本的に清掃等で除去できる項目とし、除去で

　　きない場合に適用する。

-
円周方向のクラックで

その長さが円周の2/3未満
陶　　　管

円周方向のクラックで
その長さが円周の2/3以上

陶　　　管

ス
パ
ン
全
体
で
評
価

内径以上

内径の1/4以上

管
　
１
　
本
　
ご
　
と
　
に
　
評
　
価

　モ ル タ ル 付 着

　侵　　入　　水

　取付け管の突出し

　油 脂 の 付 着

　樹 木 根 侵 入

脱　　　却
　管 の 継
手 ずれ

管の破損

管のクラック

内径の1/8以上

管　の　腐　食

Ａ Ｂ Ｃ

上下方向
のたるみ

内径の1/8未満

内径の1/2以上 内径の1/2未満

内径の1/2以上 内径の1/4以上 内径の1/4未満

ｂ c

軸方向のクラックで
幅2mm以上

軸方向のクラックで
幅2mm未満

円周方向のクラックで
幅5mm以上

円周方向のクラックで
幅2mm以上

円周方向のクラックで
幅2mm未満

軸方向のクラックが
管長の1/2未満

ａ

-



別表－２　調査判定基準　【硬質塩化ビニル管】

項目 適用

管きょ内径
800mm以下

亀甲状に割れているまたは
軸方向のクラック

円周方向のクラックで 円周方向のクラックで
幅 ： 5mm以上 幅 ： 2mm以上

脱却 接合長さの1/2以上

たわみ率15%以上の偏平 たわみ率5%以上の偏平

本管内径の 本管内径の
1/10以上内面に突出し 1/10未満内面に突出し

噴き出ている 流れている

本管内径の1/2以上 本管内径の1/10以上

内径の1/2以上閉塞 内径の1/2未満閉塞

内径の1/2以上閉塞 内径の1/2未満閉塞

内径の3割以上 内径の1割以上

　　※材料の白化が伴う変形はａランクとする。

　注 1　　段差は、mm単位で測定する。また、その他の異常　（木片、他の埋設物等で上記にないもの）　も調査する。

　注 2　　取付け管の突出し、油脂の付着、樹木根侵入、モルタル付着については、基本的に清掃等で除去できる項目とし、除去で

きない場合に適用する。

出典：下水道維持管理指針　実務編　－２０１４年版－　公益社団法人　日本下水道協会
を参考に、一部編集

ス
パ
ン

全
体
で
の

評
価

ラ ン ク
Ａ Ｂ

上下方向
のたるみ

内径以上 内径の1/2以上

管
１
本
ご
と
に
評
価

ラ ン ク
ａ ｂ

項目

-

管の継手ずれ

偏　　　　平

変　　形
※

（内面に突出し）

侵　　入　　水

取付け管の突出し

油脂の付着

樹木根侵入

　モルタル付着

Ｃ

内径の1/2未満

c

-

円周方向のクラックで

-

内径の1割未満

管の破損

管のクラック
幅 ： 2mm未満

接合長さの1/2未満

-

-

にじんでいる

本管内径の1/10未満

-



電子納品に係る実施要領 

 

（平成27年９月29日制定、平成31年３月８日一部改定） 

 

（目的） 

第１ この要領は、長野県の建設工事及び建設工事に係る測量設計業務等（以下、「工事等」とい

う。）における電子納品を進めるための実施方法等を定め、公共工事におけるＣＡＬＳ/ＥＣの推

進を図ることを目的とする。 

 

（電子納品の定義） 

第２ 「電子納品」とは、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品する

ことで、業務の次段階における活用を容易にし、品質の向上や業務の効率化を図ることをいう。

ここでいう電子データとは、各電子納品要領（案）等に示されたファイルフォーマットに基づい

て作成されたものを指す。 

 

（対象工事等） 

第３ 原則として全ての工事等を対象とする。ただし、発注機関の長が不要と認めた場合はこの限

りでない。実施内容として次により区別するものとする。 

・受注希望型競争入札による工事等：電子納品を原則とする 

・参加希望型競争入札による工事等：協議により電子納品又は紙納品を選択 

 

２ 中小規模の工事等における電子納品を推進するため、前項に規定された案件の中から発注者の

指定した案件について、推進事業案件とし、別に定めるＩＴアドバイザーを活用した「電子納品

推進事業」実施要領により実施するものとする。 

 

（対象成果品） 

第４ 電子納品の対象となる成果品は、次に規定される成果品とする。 

・土木工事共通仕様書（施工管理基準、写真管理基準等を含む） 

・測量業務共通仕様書 

・地質・土質調査共通仕様書 

・設計業務共通仕様書 

・用地調査等共通仕様書（第３章～第３章の７に該当するもの） 

 

（経費の取り扱い） 

第５ 電子納品の作成に係る経費の取り扱いは以下のとおりとする。なお、第11で規定する成果品

の提出部数によらない場合は、特記仕様書に明示するほか、別途、必要経費を考慮するものとす

る。 

１）工事：共通仮設費率に含まれるものとする。 

２）業務：各分野の積算基準で定める「電子成果品作成費」を計上するものとする。 

 

（要領・基準） 

第６ 長野県の電子納品は、特に記載のない限り国土交通省の電子納品要領及び関連基準（以下「要

領・基準類」という。）を準用する。【別記】 

 

 



（運用に関する手引き） 

第７ 長野県の電子納品に関する下記事項等の運用については、別に定める「運用の手引き」によ

る。【別記】 これに定めのない事項については、国土交通省関東地方整備局の「電子納品に関

する手引き（案）[土木工事編] [業務編]」に準じて受発注者間で協議して定めることとする。 

・要領・基準類の長野県での読み替え 

・受発注者間で協議確認する際に使用する「チェックシート」 

・電子納品対象書類の範囲 

・電子ファイルのアプリケーションソフト、バージョン 

・施工中の書類の取り扱い 

・電子成果品の保管管理 

・長野県では、工事帳票及び工事写真も電子納品の対象とし、原則１枚の納品媒体に格納する 

こととします。格納された各データは、１つの工事管理ファイル（index_c.xml、index_d.xml） 

により管理されるものとします。 

 

（協議確認事項） 

第８ 電子納品の実施にあたり、受発注者間で協議・確認すべき内容をチェックシートにより行う。 

①着手時協議 

工事等の着手時に、期間中の電子納品に関する疑問を解消し円滑に電子納品を実施するた

め、「着手時チェックシート」を用いて受発注者間で電子納品の対象書類やファイル形式に

ついて協議するとともに、データバックアップ体制やコンピュータウィルス対策方法につい

て確認を行う。 

②検査・納品前協議 

竣工検査（完了検査）・納品前において、電子成果品に対する円滑な検査実施を確保する

ため「検査・納品前協議チェックシート」を用いて実施する。 

 

（納品媒体） 

第９ 納品する電子媒体は基本的にＣＤ－ＲもしくはＤＶＤ－Ｒとする。ＣＤ－Ｒの論理ファイル

フォーマット形式はＪｏｌｉｅｔ※とし、ＤＶＤ－Ｒの論理ファイルフォーマット形式は、ＵＤ

Ｆ（UDF Bridge）とする。なお、中途における情報のやり取りについては、受発注者協議の上、

他の電子媒体を認めることとする。 

 

（納品物のチェック） 

第10 受注者は、電子成果物を納品する前に、必ず国土交通省から提供される最新版の「電子納品

チェックシステム」によりチェックを行い、エラーを解消させることとする。また、ウィルスチ

ェックを行い、ウィルスが検出されないことを確認することとする。 

 

（工事等完成図書の提出部数） 

第11 建設工事電子データにより納品する成果品については、電子データを格納した電子媒体をも

って原図・原稿及び製本に代えるものとし、提出部数は以下のとおりとする。 

  ①工事完成図書 

   電子納品対象書類 電子媒体（ＣＤ－Ｒ・ＤＶＤ－Ｒ）    ２部（正・副） 

            紙媒体 工事写真のうち「着手前・完成」 １部（その他協議による） 

   上記以外     紙媒体                 １部 

   

②業務完成図書書類 電子媒体（ＣＤ－Ｒ・ＤＶＤ－Ｒ）    ２部（正・副） 

   紙成果物が必要な場合は、別途必要経費を計上するものとする。 



 

  ・電子媒体ラベルへの記載項目のうち、工事等名称については、路河川名及び市町村名、字名

を含むのものとする。 

 

（電子納品の検査） 

第12 電子成果品の書類検査は、電子データで検査することを原則とし、必要がある場合に限り紙

での出力により対応する。検査に必要な機器の準備は、原則として発注者が行うが、受注者が自

主的に用意することを妨げない。機器の操作は、受注者が主に行い、発注者は操作補助を行う。 

 

（適用） 

第13 この要領は、平成31年４月１日以降に入札公告を行う工事等から適用する。 

 

 

※ Ｊｏｌｉｅｔ（ジョリエット） 

マイクロソフト社が設計した、ISO9660 の拡張規格であり、1文字2バイトで表現するUnicodeを採

用し、128バイト（64文字）までの長いファイル名に対応しています。流通しているほとんどのOS

が対応しており、Joliet を利用できないシステムでも ISO 9660 レベル 1 として読み込めるよう

になっていることから、ワープロソフト等で一般的になった4文字の拡張子に対応するため、電子

納品に関する要領・基準での標準として採用しました。 

（国土交通省電子納品運用ガイドラインによる） 



【別記】長野県が準用する「要領・基準類」及び「運用に関する手引き」等 

 

（令和４年４月１日現在） 

○国土交通省「要領・基準類」は以下のとおり。 

 

要領・基準 

・工事完成図書の電子納品等要領            令和３年３月 

・土木設計業務等の電子納品要領            令和２年３月 

・ＣＡＤ製図基準                   平成29年３月 

・デジタル写真管理情報基準              令和２年３月 

・測量成果電子納品要領                令和３年３月 

・地質・土質調査成果電子納品要領           平成28年10月 

ガイドライン類 

・電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】      令和３年３月 

・電子納品運用ガイドライン【業務編】         令和２年３月 

・ＣＡＤ製図基準に関する運用ガイドライン       平成29年３月 

・電子納品運用ガイドライン【測量編】         令和３年３月 

・電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】    平成30年３月 

 

 

○納品時に使用するチェックシステムは以下のとおり。 

 

・国土交通省から提供される電子納品チェックシステムの最新版 

・OCFの「SXF確認機能検定」に合格したソフトウェア 

   （CAD製図基準に基づいて作成された図面を見る場合） 

 

 

 〇長野県では、工事帳票及び工事写真も電子納品の対象とし、原則１枚の納品媒体に格納す

ることとします。格納された各データは、１つの工事管理ファイル（INDEX_C.XML、

INDEX_D.XML）により管理されるものとします。 

 

＜参考資料＞ 

 国土交通省「電子納品に関する要領・基準」 

http://www.cals-ed.go.jp/cri_point/  

 

 電子納品チェックシステム  http://www.cals-ed.go.jp/edc_download/ 

 

 

 



R6　テレビカメラ調査

規 格 単位 計算数量 設計数量

管路施設調査工

管路施設調査工

管きょ内洗浄工

管きょ内洗浄工 ｍ 7514.33 7514

テレビカメラ調査工

本管テレビカメラ調査工 小中口径 ｍ 7514.33 7514

報告書作成工

報告書作成工 ｍ 7514

仮設工

交通管理工

交通誘導員B 人・日 76

換気工

マンホール換気工 日 27

数　量　総　括　表

工種・種別・細別 計　　算　　式



年度別実施延長
幹線名

年度 豊科梓川幹線
穂高第一幹線
(2条管)

穂高第一幹線 穂高第二幹線 穂高第三幹線 三郷第一幹線 三郷第二幹線 堀金幹線 田沢幹線 計 ７年間計

H23 0.00 0.00 0.00 410.28 0.00 2,122.26 0.00 1,946.57 0.00 4,479.11

H24 2,473.65 0.00 397.58 0.00 0.00 0.00 1,346.67 0.00 0.00 4,217.90

H25 2,966.58 0.00 26.74 0.00 48.00 1,010.01 0.00 0.00 0.00 4,051.33

H26 1,458.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,552.13 0.00 3,010.13

H27 1,878.53 0.00 3,278.22 16.46 0.00 0.00 0.00 2,075.19 1,082.16 8,330.56

H28 2,661.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2,798.05 0.00 0.00 0.00 5,459.98

H29 2,060.26 0.00 2,921.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2,786.17 0.00 7,768.15 37,317.16

H23～H29計 13,498.95 0.00 6,624.26 426.74 48.00 5,930.32 1,346.67 8,360.06 1,082.16 37,317.16

計 ５年間計

H30 4,326.32 0.00 0.00 426.74 48.00 2,122.26 0.00 1,092.06 0.00 8,015.38

R1 5,157.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1,010.01 1,346.67 0.00 0.00 7,514.33

R2 3,336.53 0.00 3,702.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,082.16 8,121.23

R3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,798.05 0.00 3,627.32 0.00 6,425.37

R4 2,060.26 0.00 2,921.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2,786.17 0.00 7,768.15 37,844.46

H30～R4計 14,880.76 0.00 6,624.26 426.74 48.00 5,930.32 1,346.67 7,505.55 1,082.16 37,844.46

R5 4,326.32 0.00 0.00 426.74 48.00 2,122.26 0.00 1,092.06 0.00 8,015.38

R6 5,157.65 0.00 0.00 0.00 0.00 1,010.01 1,346.67 0.00 0.00 7,514.33

R7 3,336.53 0.00 3,702.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,082.16 8,121.23

R8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,798.05 0.00 3,627.32 0.00 6,425.37

R9 2,060.26 0.00 2,921.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2,786.17 0.00 7,768.15 37,844.46

R5～R9計 14,880.76 0.00 6,624.26 426.74 48.00 5,930.32 1,346.67 7,505.55 1,082.16 37,844.46

R6:φ300～450 R6:φ400 R6:φ300～450
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豊科梓川幹線

上流MH 下流MH 年度 年度 年度 年度

85 300 20.01 20.91 H15 下立田13-2(2) VU 開削工法 自然流下 梓1 梓2-29 管_梓1 H24 R1 R6
85 300 19.17 20.07 H15 下立田13-2(2) VU 開削工法 自然流下 梓2-29 梓2-28 管_梓2-29 H24 R1 R6
85 300 34.14 35.04 H15 下立田13-2(2) VU 開削工法 自然流下 梓2-28 梓2-27 管_梓2-28 H24 R1 R6
85 300 16.05 16.95 H15 下立田13-2(2) VU 開削工法 自然流下 梓2-27 梓2-26 管_梓2-27 H24 R1 R6
85 300 16.16 17.06 H15 下立田13-2(2) VU 小口径推進工 自然流下 梓2-26 梓2-25 管_梓2-26 H24 R1 R6
85 300 33.07 33.97 H15 下立田13-2(2) VU 開削工法 自然流下 梓2-25 梓2-24 管_梓2-25 H24 R1 R6
85 300 22.07 22.97 H15 下立田13-2(2) VU 開削工法 自然流下 梓2-24 梓2-23 管_梓2-24 H24 R1 R6
85 300 74.08 74.98 H15 下立田13-2(2) VU 開削工法 自然流下 梓2-23 梓2-22 管_梓2-23 H24 R1 R6
84 300 39.15 40.05 H15 下立田13-2(1) VU 開削工法 自然流下 梓2-22 梓2-21 管_梓2-22 H24 R1 R6
84 300 29.11 30.01 H15 下立田13-2(1) VU 開削工法 自然流下 梓2-21 梓2-20 管_梓2-21 H24 R1 R6
84 300 74.08 74.98 H15 下立田13-2(1) VU 開削工法 自然流下 梓2-20 梓2-19 管_梓2-20 H24 R1 R6
84 300 74.10 75.00 H15 下立田13-2(1) VU 開削工法 自然流下 梓2-19 梓2-18 管_梓2-19 H24 R1 R6
84 300 4.07 4.97 H15 下立田13-2(1) VU 開削工法 自然流下 梓2-18 梓2-17 管_梓2-18 H24 R1 R6
84 300 19.12 20.02 H15 下立田13-2(1) VU 開削工法 自然流下 梓2-17 梓2-16 管_梓2-17 H24 R1 R6
83 300 43.64 44.54 H15 下立田13-1 VU 開削工法 自然流下 梓2-16 梓2-15 管_梓2-16 H24 R1 R6
83 300 43.12 44.02 H15 下立田13-1 VU 開削工法 自然流下 梓2-15 梓2-14 管_梓2-15 H24 R1 R6
83 300 21.07 21.97 H15 下立田13-1 VU 開削工法 自然流下 梓2-14 梓2-13 管_梓2-14 H24 R1 R6
83 300 21.12 22.02 H15 下立田13-1 VU 開削工法 自然流下 梓2-13 梓2-12 管_梓2-13 H24 R1 R6
83 300 39.05 39.95 H15 下立田13-1 VU 開削工法 自然流下 梓2-12 梓2-11 管_梓2-12 H24 R1 R6
83 300 25.16 26.06 H15 下立田13-1 VU 開削工法 自然流下 梓2-11 梓2-10 管_梓2-11 H24 R1 R6
83 300 25.08 25.98 H15 下立田13-1 VU 開削工法 自然流下 梓2-10 梓2-9 管_梓2-10 H24 R1 R6
83 300 25.06 25.96 H15 下立田13-1 VU 開削工法 自然流下 梓2-9 梓2-8 管_梓2-9 H24 R1 R6
82 300 49.12 50.02 H14 梓13-1 VU 開削工法 自然流下 梓2-8 梓2-7 管_梓2-8 H24 R1 R6
82 300 49.12 50.02 H14 梓13-1 VU 開削工法 自然流下 梓2-7 梓2-6 管_梓2-7 H24 R1 R6
81 300 48.06 48.96 H14 梓13-1 VU 開削工法 自然流下 梓2-6 梓2-5 管_梓2-6 H24 R1 R6
81 300 15.16 16.06 H14 梓13-1 VU 開削工法 自然流下 梓2-5 梓2-4 管_梓2-5 H24 R1 R6
81 300 16.10 17.00 H14 梓12-3 VU 推進工法 自然流下 梓2-4 梓2-3 管_梓2-4 H24 R1 R6
80 300 30.54 31.44 H14 梓12-3 VU 推進工法 自然流下 梓2-3 梓2-2 管_梓2-3 H24 R1 R6
80 300 21.33 22.23 H14 梓12-3 VU 開削工法 自然流下 梓2-2 梓2-1 管_梓2-2 H24 R1 R6
80 300 49.47 50.37 H14 梓12-3(2) VU 開削工法 自然流下 梓2-1 梓2 管_梓2-1 H24 R1 R6

79,80 300 52.13 53.03 H14 梓12-3(2) VU 開削工法 自然流下 梓2 梓3-34 管_梓2 H24 R1 R6
79 300 52.13 53.03 H14 梓12-3(2) VU 開削工法 自然流下 梓3-34 梓3-33 管_梓3-34 H24 R1 R6
79 300 53.10 54.00 H14 梓12-3(2) VU 開削工法 自然流下 梓3-33 梓3-32 管_梓3-33 H24 R1 R6

78,79 300 36.06 36.96 H14 梓12-3(2) VU 開削工法 自然流下 梓3-32 梓3-31 管_梓3-32 H24 R1 R6
78 300 33.14 34.04 H14 梓12-3 VU 開削工法 自然流下 梓3-31 梓3-30 管_梓3-31 H24 R1 R6
78 300 18.09 18.99 H14 梓12-3 VU 推進工法 自然流下 梓3-30 梓3-29 管_梓3-30 H24 R1 R6
78 300 18.59 19.49 H14 梓12-3 VU 開削工法 自然流下 梓3-29 梓3-28 管_梓3-29 H24 R1 R6
78 300 22.10 23.00 H14 倭12-2(2) VU 開削工法 自然流下 梓3-28 梓3-27 管_梓3-28 H24 R1 R6
77 300 20.09 20.99 H14 倭12-2(2) VU 開削工法 自然流下 梓3-27 梓3-26 管_梓3-27 H24 R1 R6
77 300 39.12 40.02 H14 倭12-2(2) VU 開削工法 自然流下 梓3-26 梓3-25 管_梓3-26 H24 R1 R6
77 300 39.11 40.01 H14 倭12-2(2) VU 開削工法 自然流下 梓3-25 梓3-24 管_梓3-25 H24 R1 R6
77 300 49.06 49.96 H14 倭12-2(2) VU 開削工法 自然流下 梓3-24 梓3-23 管_梓3-24 H24 R1 R6
76 300 49.12 50.02 H14 倭12-2(2) VU 開削工法 自然流下 梓3-23 梓3-22 管_梓3-23 H24 R1 R6
76 300 49.09 49.99 H14 倭12-2 VU 開削工法 自然流下 梓3-22 梓3-21 管_梓3-22 H24 R1 R6
76 300 49.11 50.01 H14 倭12-2 VU 開削工法 自然流下 梓3-21 梓3-20 管_梓3-21 H24 R1 R6
75 300 49.08 49.98 H14 倭12-2 VU 開削工法 自然流下 梓3-20 梓3-19 管_梓3-20 H24 R1 R6
75 300 29.10 30.00 H14 倭12-2 VU 開削工法 自然流下 梓3-19 梓3-18 管_梓3-19 H24 R1 R6
75 300 29.10 30.00 H14 倭12-2 VU 開削工法 自然流下 梓3-18 梓3-17 管_梓3-18 H24 R1 R6
75 300 24.13 25.03 H14 倭12-2 VU 開削工法 自然流下 梓3-17 梓3-16 管_梓3-17 H24 R1 R6
74 300 43.09 44.00 H13 上大妻12-1 VU 開削工法 自然流下 梓3-16 梓3-15 管_梓3-16 H24 R1 R6
74 300 43.07 43.98 H13 上大妻12-1 VU 開削工法 自然流下 梓3-15 梓3-14 管_梓3-15 H24 R1 R6
74 300 43.15 44.05 H13 上大妻12-1 VU 開削工法 自然流下 梓3-14 梓3-13 管_梓3-14 H24 R1 R6
74 300 43.08 43.98 H13 上大妻12-1 VU 開削工法 自然流下 梓3-13 梓3-12 管_梓3-13 H24 R1 R6
73 300 43.06 43.96 H13 上大妻12-1 VU 開削工法 自然流下 梓3-12 梓3-11 管_梓3-12 H24 R1 R6
73 300 43.09 43.99 H13 上大妻12-1 VU 開削工法 自然流下 梓3-11 梓3-10 管_梓3-11 H24 R1 R6
73 300 43.06 43.96 H13 上大妻12-1 VU 開削工法 自然流下 梓3-10 梓3-9 管_梓3-10 H24 R1 R6
73 300 46.13 47.03 H12 上大妻11-2 VU 開削工法 自然流下 梓3-9 梓3-8 管_梓3-9 H24 R1 R6

施工
方法

備考管種別 流下方法 管渠名称
ﾏﾝﾎｰﾙ名

図面番号 工区名施工年度管路延長管渠延長管径
カメラ調査



2/6

豊科梓川幹線

上流MH 下流MH 年度 年度 年度 年度

施工
方法

備考管種別 流下方法 管渠名称
ﾏﾝﾎｰﾙ名

図面番号 工区名施工年度管路延長管渠延長管径
カメラ調査

72 300 46.07 46.97 H12 上大妻11-2 VU 開削工法 自然流下 梓3-8 梓3-7 管_梓3-8 H24 R1 R6
72 300 45.11 46.01 H12 上大妻11-2 VU 開削工法 自然流下 梓3-7 梓3-6 管_梓3-7 H24 R1 R6
72 300 45.09 45.99 H12 上大妻11-1(3) VU 開削工法 自然流下 梓3-6 梓3-5 管_梓3-6 H24 R1 R6
72 300 45.10 46.00 H12 上大妻11-1(3) VU 開削工法 自然流下 梓3-5 梓3-4 管_梓3-5 H24 R1 R6
71 300 39.06 39.96 H12 上大妻11-1(3) VU 開削工法 自然流下 梓3-4 梓3-3 管_梓3-4 H24 R1 R6
71 300 19.09 19.99 H12 上大妻11-1(3) VU 開削工法 自然流下 梓3-3 梓3-2 管_梓3-3 H24 R1 R6
71 300 47.08 47.98 H12 上大妻11-1(3) VU 開削工法 自然流下 梓3-2 梓3-1 管_梓3-2 H24 R1 R6
71 300 47.06 47.96 H12 上大妻11-1(3) VU 開削工法 自然流下 梓3-1 梓3 管_梓3-1 H24 R1 R6
70 300 39.11 40.01 H12 上大妻11-1(3) VU 開削工法 自然流下 梓3 梓4-20 管_梓3 H24 R1 R6
70 300 45.12 46.02 H12 上大妻11-1(3) VU 開削工法 自然流下 梓4-20 梓4-19 管_梓4-20 H24 R1 R6 2,473.65
70 300 22.07 22.97 H12 上大妻11-1(3) VU 開削工法 自然流下 梓4-19 梓4-18 管_梓4-19 H21 R1 R6
70 300 34.07 34.97 H12 上大妻11-1(3) HP 開削工法 自然流下 梓4-18 梓4-17 管_梓4-18 H21 H28 R1 R6

69,70 300 7.09 7.99 H12 上大妻11-1(3) HP 開削工法 自然流下 梓4-17 梓4-16 管_梓4-17 H21 H28 R1 R6
69 350 44.43 45.33 H11 岩岡11-1 HP 開削工法 自然流下 梓4-16 梓4-15 管_梓4-16 H21 H28 R1 R6
69 350 51.10 52.00 H11 岩岡11-1 HP 開削工法 自然流下 梓4-15 梓4-14 管_梓4-15 H21 H28 R1 R6
69 350 39.08 39.98 H11 岩岡11-1 HP 開削工法 自然流下 梓4-14 梓4-13 管_梓4-14 H21 H28 R1 R6
68 350 39.09 39.99 H11 岩岡11-1 HP 開削工法 自然流下 梓4-13 梓4-12 管_梓4-13 H21 H28 R1 R6
68 350 51.11 52.01 H11 岩岡11-1 HP 開削工法 自然流下 梓4-12 梓4-11 管_梓4-12 H21 H28 R1 R6
68 350 51.02 51.92 H11 岩岡11-1 HP 開削工法 自然流下 梓4-11 梓4-10 管_梓4-11 H21 H28 R1 R6
67 350 47.23 48.13 H11 岩岡11-1 HP 開削工法 自然流下 梓4-10 梓4-9 管_梓4-10 H21 H28 R1 R6
67 350 52.75 53.65 H11 岩岡11-1 HP 開削工法 自然流下 梓4-9 梓4-8 管_梓4-9 H21 H28 R1 R6
67 400 49.13 50.03 H11 岩岡11-1 HP 開削工法 自然流下 梓4-8 梓4-7 管_梓4-8 H21 H28 R1 R6
66 400 49.10 50.00 H12 岩岡11-1(2) HP 開削工法 自然流下 梓4-7 梓4-6 管_梓4-7 H21 H28 R1 R6
66 400 67.07 67.97 H12 岩岡11-1(2) HP 開削工法 自然流下 梓4-6 梓4-5 管_梓4-6 H21 H28 R1 R6
66 400 68.07 68.97 H12 岩岡11-1(2) HP 開削工法 自然流下 梓4-5 梓4-4 管_梓4-5 H21 H28 R1 R6
65 400 51.10 52.00 H12 岩岡11-1(2) HP 開削工法 自然流下 梓4-4 梓4-3 管_梓4-4 H21 H28 R1 R6
65 400 51.15 52.05 H12 岩岡11-1(2) HP 開削工法 自然流下 梓4-3 梓4-2 管_梓4-3 H21 H28 R1 R6
65 400 69.06 69.96 H12 岩岡11-1(2) HP 開削工法 自然流下 梓4-2 梓4-1 管_梓4-2 H21 H28 R1 R6
64 400 56.03 56.93 H12 岩岡11-1(2) HP 開削工法 自然流下 梓4-1 梓4 管_梓4-1 H21 H28 R1 R6
64 400 22.10 23.00 H12 岩岡11-1(2) HP 推進工法 自然流下 梓4 梓5-31 管_梓4 H21 H28 R1 R6
64 450 24.09 24.99 H12 岩岡10-2(2) HP 開削工法 自然流下 梓5-31 梓5-30 管_梓5-31 H21 H28 R1 R6
64 450 45.16 46.06 H12 岩岡10-2(2) HP 開削工法 自然流下 梓5-30 梓5-29 管_梓5-30 H21 H28 R1 R6
63 450 62.05 62.95 H12 岩岡10-2(2) HP 開削工法 自然流下 梓5-29 梓5-28 管_梓5-29 H21 H28 R1 R6
63 450 62.14 63.04 H12 岩岡10-2(2) HP 開削工法 自然流下 梓5-28 梓5-27 管_梓5-28 H21 H28 R1 R6
63 450 59.14 60.04 H12 岩岡10-2(2) HP 開削工法 自然流下 梓5-27 梓5-26 管_梓5-27 H21 H28 R1 R6
62 450 61.09 61.99 H12 岩岡10-2(2) HP 開削工法 自然流下 梓5-26 梓5-25 管_梓5-26 H21 H28 R1 R6
62 450 69.07 69.97 H12 岩岡10-2(1) HP 開削工法 自然流下 梓5-25 梓5-24 管_梓5-25 H21 H28 R1 R6
62 450 69.11 70.01 H12 岩岡10-2(1) HP 開削工法 自然流下 梓5-24 梓5-23 管_梓5-24 H21 H28 R1 R6
61 450 69.07 69.97 H12 岩岡10-2(1) HP 開削工法 自然流下 梓5-23 梓5-22 管_梓5-23 H21 H28 R1 R6
61 450 69.06 69.96 H12 岩岡10-2(1) HP 開削工法 自然流下 梓5-22 梓5-21 管_梓5-22 H21 H28 R1 R6
61 450 50.14 51.04 H11 岩岡10-1(3) HP 開削工法 自然流下 梓5-21 梓5-20 管_梓5-21 H21 H28 R1 R6
60 450 50.10 51.00 H11 岩岡10-1(3) HP 開削工法 自然流下 梓5-20 梓5-19 管_梓5-20 H21 H28 R1 R6
60 450 55.12 56.02 H11 岩岡10-1(3) HP 開削工法 自然流下 梓5-19 梓5-18 管_梓5-19 H21 H28 R1 R6
60 450 54.04 54.94 H11 岩岡10-1(3) HP 開削工法 自然流下 梓5-18 梓5-17 管_梓5-18 H21 H28 R1 R6
59 450 58.10 59.00 H11 岩岡10-1(3) HP 開削工法 自然流下 梓5-17 梓5-16 管_梓5-17 H21 H28 R1 R6
59 450 67.10 68.00 H11 岩岡10-1(3) HP 開削工法 自然流下 梓5-16 梓5-15 管_梓5-16 H21 H28 R1 R6
58 450 70.12 71.02 H11 岩岡10-1(3) HP 開削工法 自然流下 梓5-15 梓5-14 管_梓5-15 H21 H28 R1 R6
58 450 69.05 69.95 H11 岩岡10-1(3) HP 開削工法 自然流下 梓5-14 梓5-13 管_梓5-14 H21 H28 R1 R6
58 450 69.14 70.04 H11 岩岡10-1(3) HP 開削工法 自然流下 梓5-13 梓5-12 管_梓5-13 H21 H28 R1 R6
57 450 16.04 16.94 H11 岩岡10-1(2) HP 推進工法 自然流下 梓5-12 梓5-11 管_梓5-12 H21 H28 R1 R6
57 450 70.89 71.79 H11 岩岡10-1(2) HP 推進工法 自然流下 梓5-11 梓5-10 管_梓5-11 H21 H28 R1 R6
57 450 18.91 19.81 H11 岩岡10-1(2) HP 開削工法 自然流下 梓5-10 梓5-9 管_梓5-10 H21 H28 R1 R6
57 450 64.11 65.01 H11 岩岡10-1(2) HP 開削工法 自然流下 梓5-9 梓5-8 管_梓5-9 H21 H28 R1 R6
56 450 19.06 19.96 H11 岩岡10-1 HP 開削工法 自然流下 梓5-8 梓5-7 管_梓5-8 H21 H28 R1 R6
56 450 24.09 24.99 H11 岩岡10-1 HP 開削工法 自然流下 梓5-7 梓5-6 管_梓5-7 H21 H28 R1 R6
56 450 18.61 19.51 H11 岩岡10-1 HP 開削工法 自然流下 梓5-6 梓5-5 管_梓5-6 H21 H28 R1 R6
56 450 19.10 20.00 H11 岩岡10-1 HP 開削工法 自然流下 梓5-5 梓5-4 管_梓5-5 H21 H28 R1 R6
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56 450 22.08 22.98 H11 岩岡10-1 HP 開削工法 自然流下 梓5-4 梓5-3 管_梓5-4 H21 H28 R1 R6
56 450 24.13 25.03 H11 岩岡10-1 HP 開削工法 自然流下 梓5-3 梓5-2 管_梓5-3 H21 H28 R1 R6
56 450 40.06 40.96 H11 岩岡10-1 HP 開削工法 自然流下 梓5-2 梓5-1 管_梓5-2 H21 H28 R1 R6
56 450 9.98 11.03 H11 岩岡10-1 HP 開削工法 自然流下 梓5-1 梓5 管_梓5-1 H21 H28 R1 R6
55 450 68.85 69.90 H10 氷室9-3 HP 開削工法 自然流下 梓5 梓6-22 管_梓5 H21 H28 R1 R6
55 450 73.11 74.01 H10 氷室9-3 HP 開削工法 自然流下 梓6-22 梓6-21 管_梓6-22 H21 H28 R1 R6
54 450 69.12 70.02 H10 氷室9-3 HP 開削工法 自然流下 梓6-21 梓6-20 管_梓6-21 H21 H28 R1 R6 2,612.88
54 450 71.12 72.02 H10 氷室9-3 HP 開削工法 自然流下 梓6-20 梓6-19 管_梓6-20 H25 H28 R1 R6 2,661.93

53,54 450 61.75 62.65 H10 氷室9-3 HP 開削工法 自然流下 梓6-19 梓6-18 管_梓6-19 H25 H30 R5 R10
53 450 64.10 65.00 H10 氷室9-3 HP 開削工法 自然流下 梓6-18 梓6-17 管_梓6-18 H25 H30 R5 R10
53 450 62.03 62.93 H10 氷室9-2 HP 開削工法 自然流下 梓6-17 梓6-16 管_梓6-17 H25 H30 R5 R10

52,53 450 62.08 62.98 H10 氷室9-2 HP 開削工法 自然流下 梓6-16 梓6-15 管_梓6-16 H25 H30 R5 R10
52 450 62.10 63.00 H10 氷室9-2 HP 開削工法 自然流下 梓6-15 梓6-14 管_梓6-15 H25 H30 R5 R10
52 450 68.15 69.05 H10 氷室9-2 HP 開削工法 自然流下 梓6-14 梓6-13 管_梓6-14 H25 H30 R5 R10
52 450 18.95 19.85 H10 氷室9-2 HP 開削工法 自然流下 梓6-13 梓6-12 管_梓6-13 H25 H30 R5 R10

51,52 450 63.11 64.01 H10 氷室9-2 HP 開削工法 自然流下 梓6-12 梓6-11 管_梓6-12 H25 H30 R5 R10
51 450 61.92 62.97 H10 氷室9-1 HP 開削工法 自然流下 梓6-11 梓6-10 管_梓6-11 H25 H30 R5 R10
51 450 8.96 10.01 H10 氷室9-1 HP 開削工法 自然流下 梓6-10 梓6-9 管_梓6-10 H25 H30 R5 R10
51 450 14.28 15.18 H10 氷室9-1 HP 推進工法 自然流下 梓6-9 梓6-8 管_梓6-9 H25 H30 R5 R10

50,51 450 52.73 53.63 H10 氷室9-1 HP 開削工法 自然流下 梓6-8 梓6-7 管_梓6-8 H25 H30 R5 R10
50 450 61.59 62.49 H10 氷室9-1 HP 開削工法 自然流下 梓6-7 梓6-6 管_梓6-7 H25 H30 R5 R10
50 450 62.06 62.96 H10 氷室9-1 HP 開削工法 自然流下 梓6-6 梓6-5 管_梓6-6 H25 H30 R5 R10

49,50 450 25.29 26.19 H10 氷室9-1 HP 開削工法 自然流下 梓6-5 梓6-4 管_梓6-5 H25 H30 R5 R10
49 450 18.59 19.64 H10 氷室9-1 HP 開削工法 自然流下 梓6-4 梓6-3 管_梓6-4 H25 H30 R5 R10
49 450 12.97 14.02 H10 氷室8-5 HP 推進工法 自然流下 梓6-3 梓6-2 管_梓6-3 H25 H30 R5 R10
49 450 31.27 32.32 H10 氷室8-5 HP 開削工法 自然流下 梓6-2 梓6-1 管_梓6-2 H25 H30 R5 R10
49 450 9.27 10.47 H10 氷室8-5 HP 開削工法 自然流下 梓6-1 梓6 管_梓6-1 H25 H30 R5 R10
48 500 33.95 35.00 H10 氷室8-5 HP 開削工法 自然流下 梓6 豊1-32 管_梓6 H25 H30 R5 R10
48 500 36.03 36.93 H10 氷室8-5 HP 開削工法 自然流下 豊1-32 豊1-31 管_豊1-32 H25 H30 R5 R10
48 500 26.11 27.01 H10 氷室8-5 HP 開削工法 自然流下 豊1-31 豊1-30 管_豊1-31 H25 H30 R5 R10
48 500 30.14 31.04 H10 氷室8-5 HP 推進工法 自然流下 豊1-30 豊1-29 管_豊1-30 H25 H30 R5 R10

47,48 500 23.04 23.94 H10 七日市場8-4(2) HP 開削工法 自然流下 豊1-29 豊1-28 管_豊1-29 H25 H30 R5 R10
47 500 32.61 33.51 H10 七日市場8-4(2) HP 開削工法 自然流下 豊1-28 豊1-27 管_豊1-28 H25 H30 R5 R10
47 500 20.09 20.99 H10 七日市場8-4(2) HP 開削工法 自然流下 豊1-27 豊1-26 管_豊1-27 H25 H30 R5 R10
47 500 24.20 25.10 H10 七日市場8-4(2) HP 開削工法 自然流下 豊1-26 豊1-25 管_豊1-26 H25 H30 R5 R10

46,47 500 51.53 52.43 H10 七日市場8-4(2) HP 開削工法 自然流下 豊1-25 豊1-24 管_豊1-25 H25 H30 R5 R10
46 500 14.54 15.44 H10 七日市場8-4(2) HP 開削工法 自然流下 豊1-24 豊1-23 管_豊1-24 H25 H30 R5 R10
46 500 24.38 25.28 H10 七日市場8-4(2) HP 開削工法 自然流下 豊1-23 豊1-22 管_豊1-23 H25 H30 R5 R10
46 500 12.65 13.55 H10 七日市場8-4(2) HP 開削工法 自然流下 豊1-22 豊1-21 管_豊1-22 H25 H30 R5 R10
46 500 24.09 24.99 H10 七日市場8-4(2) HP 開削工法 自然流下 豊1-21 豊1-20 管_豊1-21 H25 H30 R5 R10

45,46 500 40.17 41.07 H10 七日市場8-4(2) HP 開削工法 自然流下 豊1-20 豊1-19 管_豊1-20 H25 H30 R5 R10
45 500 36.47 37.37 H10 七日市場8-4(1) HP 開削工法 自然流下 豊1-19 豊1-18 管_豊1-19 H25 H30 R5 R10
45 500 32.12 33.02 H10 七日市場8-4(1) HP 開削工法 自然流下 豊1-18 豊1-17 管_豊1-18 H25 H30 R5 R10
45 500 26.58 27.48 H10 七日市場8-4(1) HP 開削工法 自然流下 豊1-17 豊1-16 管_豊1-17 H25 H30 R5 R10
45 500 35.15 36.05 H10 七日市場8-4(1) HP 開削工法 自然流下 豊1-16 豊1-15 管_豊1-16 H25 H30 R5 R10

44,45 500 37.04 37.94 H10 七日市場8-4(1) HP 開削工法 自然流下 豊1-15 豊1-14 管_豊1-15 H25 H30 R5 R10
44 500 36.18 37.08 H10 七日市場8-4(1) HP 開削工法 自然流下 豊1-14 豊1-13 管_豊1-14 H25 H30 R5 R10
44 500 33.02 33.92 H10 七日市場8-4(1) HP 開削工法 自然流下 豊1-13 豊1-12 管_豊1-13 H25 H30 R5 R10
44 500 24.09 24.99 H10 七日市場8-4(1) HP 開削工法 自然流下 豊1-12 豊1-11 管_豊1-12 H25 H30 R5 R10
44 500 49.07 50.12 H10 七日市場8-4(1) HP 開削工法 自然流下 豊1-11 豊1-10 管_豊1-11 H25 H30 R5 R10
43 500 110.44 111.49 H10 梓橋8-3 HP 推進工法 自然流下 豊1-10 豊1-9 管_豊1-10 H25 H30 R5 R10

42,43 500 108.85 109.75 H10 梓橋8-3 HP 推進工法 自然流下 豊1-9 豊1-8 管_豊1-9 H25 H30 R5 R10
42 500 108.53 109.43 H10 梓橋8-2 HP 推進工法 自然流下 豊1-8 豊1-7 管_豊1-8 H25 H30 R5 R10

41,42 500 99.60 100.50 H10 梓橋8-2 HP 推進工法 自然流下 豊1-7 豊1-6 管_豊1-7 H25 H30 R5 R10
41 500 109.24 110.44 H10 梓橋8-2 HP 推進工法 自然流下 豊1-6 豊1-5 管_豊1-6 H25 H30 R5 R10
40 500 69.86 71.06 H10 真々部8-1 HP 推進工法 自然流下 豊1-5 豊1-4 管_豊1-5 H25 H30 R5 R10
40 500 86.24 87.14 H10 真々部8-1 HP 推進工法 自然流下 豊1-4 豊1-3 管_豊1-4 H25 H30 R5 R10
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39,40 500 105.85 106.75 H10 真々部8-1 HP 推進工法 自然流下 豊1-3 豊1-2 管_豊1-3 H25 H30 R5 R10
39 500 102.95 103.85 H10 真々部8-1 HP 推進工法 自然流下 豊1-2 豊1-1 管_豊1-2 H25 H30 R5 R10
38 500 106.72 107.62 H10 真々部8-1 HP 推進工法 自然流下 豊1-1 豊1 管_豊1-1 H25 H30 R5 R10
38 500 24.35 25.25 H10 上鳥羽7-3(4) HP 推進工法 自然流下 豊1 豊2-31 管_豊1 H25 H30 R5 R10

37,38 500 72.01 72.91 H10 上鳥羽7-3(4) HP 開削工法 自然流下 豊2-31 豊2-30 管_豊2-31 H25 H30 R5 R10
37 500 74.18 75.08 H10 上鳥羽7-3(4) HP 開削工法 自然流下 豊2-30 豊2-29 管_豊2-30 H25 H30 R5 R10
37 500 74.03 74.93 H10 上鳥羽7-3(4) HP 開削工法 自然流下 豊2-29 豊2-28 管_豊2-29 H25 H30 R5 R10
36 500 54.09 54.99 H10 上鳥羽7-3(4) HP 開削工法 自然流下 豊2-28 豊2-27 管_豊2-28 H25 H30 R5 R10
36 500 64.07 64.97 H10 上鳥羽7-3(4) HP 開削工法 自然流下 豊2-27 豊2-26 管_豊2-27 H25 H30 R5 R10 2,966.58
36 500 49.10 50.00 H10 上鳥羽7-3(4) HP 開削工法 自然流下 豊2-26 豊2-25 管_豊2-26 H22 H29 R4 R9

35,36 500 53.99 54.89 H10 上鳥羽7-3(4) HP 開削工法 自然流下 豊2-25 豊2-24 管_豊2-25 H22 H29 R4 R9
35 500 59.17 60.07 H10 上鳥羽7-3(3) HP 開削工法 自然流下 豊2-24 豊2-23 管_豊2-24 H22 H29 R4 R9
35 500 74.12 75.02 H10 上鳥羽7-3(3) HP 開削工法 自然流下 豊2-23 豊2-22 管_豊2-23 H22 H29 R4 R9

34,35 500 53.04 53.94 H9 上鳥羽7-2 HP 開削工法 自然流下 豊2-22 豊2-21 管_豊2-22 H22 H29 R4 R9
34 500 69.09 69.99 H9 上鳥羽7-2 HP 開削工法 自然流下 豊2-21 豊2-20 管_豊2-21 H22 H29 R4 R9
34 500 69.06 69.96 H9 上鳥羽7-2 HP 開削工法 自然流下 豊2-20 豊2-19 管_豊2-20 H22 H29 R4 R9

33,34 500 69.12 70.02 H9 上鳥羽7-2 HP 開削工法 自然流下 豊2-19 豊2-18 管_豊2-19 H22 H29 R4 R9
33 500 91.11 92.01 H10 上鳥羽7-3(2) HP 開削工法 自然流下 豊2-18 豊2-17 管_豊2-18 H22 H29 R4 R9

32,33 500 80.08 80.98 H9 上鳥羽7-1 HP 開削工法 自然流下 豊2-17 豊2-16 管_豊2-17 H22 H29 R4 R9
32 500 56.12 57.02 H9 上鳥羽7-1 HP 開削工法 自然流下 豊2-16 豊2-15 管_豊2-16 H22 H29 R4 R9
32 500 74.00 74.90 H9 上鳥羽7-1 HP 開削工法 自然流下 豊2-15 豊2-14 管_豊2-15 H22 H29 R4 R9

31,32 500 67.09 67.99 H10 上鳥羽7-3(1) HP 開削工法 自然流下 豊2-14 豊2-13 管_豊2-14 H22 H29 R4 R9
31 500 74.25 75.15 H10 上鳥羽7-3(1) HP 開削工法 自然流下 豊2-13 豊2-12 管_豊2-13 H22 H29 R4 R9
31 500 75.93 76.98 H10 上鳥羽7-2(2) HP 開削工法 自然流下 豊2-12 豊2-11 管_豊2-12 H22 H29 R4 R9
31 500 6.51 7.71 H10 上鳥羽7-2(2) HP 開削工法 自然流下 豊2-11 豊2-10 管_豊2-11 H22 H29 R4 R9
30 500 35.83 36.88 H10 上鳥羽7-2(2) HP 開削工法 自然流下 豊2-10 豊2-9 管_豊2-10 H22 H29 R4 R9
30 500 49.30 50.20 H10 上鳥羽7-2(2) HP 開削工法 自然流下 豊2-9 豊2-8 管_豊2-9 H22 H29 R4 R9
30 500 59.67 60.57 H10 上鳥羽7-2(2) HP 開削工法 自然流下 豊2-8 豊2-7 管_豊2-8 H22 H29 R4 R9
30 500 52.24 53.14 H10 上鳥羽7-2(2) HP 開削工法 自然流下 豊2-7 豊2-6 管_豊2-7 H22 H29 R4 R9
29 500 59.02 59.92 H10 上鳥羽7-2(1) HP 開削工法 自然流下 豊2-6 豊2-5 管_豊2-6 H22 H29 R4 R9
29 500 59.16 60.06 H10 上鳥羽7-2(1) HP 開削工法 自然流下 豊2-5 豊2-4 管_豊2-5 H22 H29 R4 R9
29 500 48.05 48.95 H10 上鳥羽7-2(1) HP 開削工法 自然流下 豊2-4 豊2-3 管_豊2-4 H22 H29 R4 R9

28,29 500 49.07 49.97 H10 上鳥羽7-2(1) HP 開削工法 自然流下 豊2-3 豊2-2 管_豊2-3 H22 H29 R4 R9
28 500 89.40 90.30 H10 上鳥羽7-2(1) HP 開削工法 自然流下 豊2-2 豊2-1 管_豊2-2 H22 H29 R4 R9
28 500 42.42 44.05 H10 上鳥羽7-2(1) HP 開削工法 自然流下 豊2-1 豊2 管_豊2-1 H22 H29 R4 R9
27 800 109.57 111.35 H9 上鳥羽6-3 HP 推進工法 自然流下 豊2 豊3-10 管_豊2 H22 H29 R4 R9

26,27 800 112.40 113.60 H9 上鳥羽6-3 HP 推進工法 自然流下 豊3-10 豊3-9 管_豊3-10 H22 H29 R4 R9
26 800 101.96 103.16 H9 上鳥羽6-2 HP 開削工法 自然流下 豊3-9 豊3-8 管_豊3-9 H22 H29 R4 R9

25,26 800 58.74 59.94 H9 上鳥羽6-2 HP 開削工法 自然流下 豊3-8 豊3-7 管_豊3-8 H22 H29 R4 R9
25 800 111.65 112.85 H9 上鳥羽6-2 HP 推進工法 自然流下 豊3-7 豊3-6 管_豊3-7 H22 H29 R4 R9 2,060.26

24,25 800 73.75 74.95 H9 上鳥羽6-2 HP 開削工法 自然流下 豊3-6 豊3-5 管_豊3-6 H22 H30 R5 R10
24 800 19.80 21.00 H9 上鳥羽6-2 HP 開削工法 自然流下 豊3-5 豊3-4 管_豊3-5 H22 H30 R5 R10
24 800 90.10 91.29 H9 上鳥羽6-2 HP 開削工法 自然流下 豊3-4 豊3-3 管_豊3-4 H22 H30 R5 R10
23 800 38.50 39.70 H7 下鳥羽6-1 HP 開削工法 自然流下 豊3-3 豊3-2 管_豊3-3 H22 H30 R5 R10
23 800 79.00 80.20 H7 下鳥羽6-1 HP 開削工法 自然流下 豊3-2 豊3-1 管_豊3-2 H22 H30 R5 R10

22,23 800 79.61 80.81 H7 下鳥羽6-1 HP 開削工法 自然流下 豊3-1 豊3 管_豊3-1 H22 H30 R5 R10
22 800 89.76 90.96 H7 中原5-6 HP 開削工法 自然流下 豊3 豊4-11 管_豊3 H22 H30 R5 R10
22 800 80.57 81.77 H7 中原5-6 HP 開削工法 自然流下 豊4-11 豊4-10 管_豊4-11 H22 H30 R5 R10

21,22 800 83.49 84.69 H8 中原5-5 HP 開削工法 自然流下 豊4-10 豊4-9 管_豊4-10 H22 H30 R5 R10
21 800 79.99 81.19 H8 中原5-5 HP 開削工法 自然流下 豊4-9 豊4-8 管_豊4-9 H22 H30 R5 R10

20,21 800 82.83 84.03 H8 中原5-5 HP 開削工法 自然流下 豊4-8 豊4-7 管_豊4-8 H22 H30 R5 R10
20 800 77.97 79.17 H8 中原5-4 HP 開削工法 自然流下 豊4-7 豊4-6 管_豊4-7 H22 H30 R5 R10
20 800 78.14 79.34 H8 中原5-4 HP 開削工法 自然流下 豊4-6 豊4-5 管_豊4-6 H22 H30 R5 R10
19 800 92.69 93.89 H9 吉野4-3(2) HP 開削工法 自然流下 豊4-5 豊4-4 管_豊4-5 H22 H30 R5 R10
19 800 97.61 98.81 H9 吉野4-3(1) HP 開削工法 自然流下 豊4-4 豊4-3 管_豊4-4 H22 H30 R5 R10
18 800 97.25 98.45 H9 吉野4-3(1) HP 開削工法 自然流下 豊4-3 豊4-2 管_豊4-3 H22 H30 R5 R10
18 800 97.31 98.51 H9 吉野4-3(1) HP 開削工法 自然流下 豊4-2 豊4-1 管_豊4-2 H22 H30 R5 R10
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豊科梓川幹線

上流MH 下流MH 年度 年度 年度 年度

施工
方法

備考管種別 流下方法 管渠名称
ﾏﾝﾎｰﾙ名

図面番号 工区名施工年度管路延長管渠延長管径
カメラ調査

17 800 92.49 93.69 H7 中原5-1 HP 開削工法 自然流下 豊4-1 豊4 管_豊4-1 H22 H30 R5 R10 3,491.12
17 900 92.24 93.44 H7 中原5-1 HP 開削工法 自然流下 豊4 豊5-8 管_豊4 H27 R2 R7 R12

16,17 900 97.06 98.26 H7 中原4-5 HP 開削工法 自然流下 豊5-8 豊5-7 管_豊5-8 H27 R2 R7 R12
16 900 97.26 98.46 H7 中原4-5 HP 開削工法 自然流下 豊5-7 豊5-6 管_豊5-7 H27 R2 R7 R12

15,16 900 104.98 106.18 H7 中原4-4 HP 開削工法 自然流下 豊5-6 豊5-5 管_豊5-6 H27 R2 R7 R12
15 900 94.20 95.40 H7 中原4-4 HP 開削工法 自然流下 豊5-5 豊5-4 管_豊5-5 H27 R2 R7 R12

14,15 900 97.18 98.38 H7 中原4-3 HP 開削工法 自然流下 豊5-4 豊5-3 管_豊5-4 H27 R2 R7 R12
14 900 77.75 78.95 H7 中原4-3 HP 開削工法 自然流下 豊5-3 豊5-2 管_豊5-3 H27 R2 R7 R12
14 900 78.04 79.24 H7 中原4-2 HP 開削工法 自然流下 豊5-2 豊5-1 管_豊5-2 H27 R2 R7 R12
13 900 95.78 96.98 H9 中原3-2 HP 開削工法 自然流下 豊5-1 豊5 管_豊5-1 H27 R2 R7 R12
13 900 85.75 86.95 H9 中原3-2 HP 開削工法 自然流下 豊5 豊6-12 管_豊5 H27 R2 R7 R12

12,13 900 86.82 88.02 H9 中原3-2 HP 開削工法 自然流下 豊6-12 豊6-11 管_豊6-12 H27 R2 R7 R12
12 900 86.79 87.99 H9 中原3-2 HP 開削工法 自然流下 豊6-11 豊6-10 管_豊6-11 H27 R2 R7 R12
12 900 89.37 90.72 H9 中原3-2 HP 開削工法 自然流下 豊6-10 豊6-9 管_豊6-10 H27 R2 R7 R12
11 900 14.73 16.23 H8 寺所3-2 HP 開削工法 自然流下 豊6-9 豊6-8 管_豊6-9 H27 R2 R7 R12
11 900 68.69 70.04 H8 寺所3-2 HP 開削工法 自然流下 豊6-8 豊6-7 管_豊6-8 H27 R2 R7 R12
11 900 35.34 36.54 H8 寺所3-2 HP 開削工法 自然流下 豊6-7 豊6-6 管_豊6-7 H27 R2 R7 R12

10,11 900 87.79 88.99 H8 寺所3-2 HP 開削工法 自然流下 豊6-6 豊6-5 管_豊6-6 H27 R2 R7 R12
10 900 92.76 93.96 H8 寺所3-1 HP 開削工法 自然流下 豊6-5 豊6-4 管_豊6-5 H27 R2 R7 R12
10 900 31.15 32.50 H8 寺所3-1 HP 開削工法 自然流下 豊6-4 豊6-3 管_豊6-4 H27 R2 R7 R12
10 900 6.57 8.07 H8 寺所3-1 HP 開削工法 自然流下 豊6-3 豊6-2 管_豊6-3 H27 R2 R7 R12
10 900 40.08 41.58 H8 寺所3-1 HP 開削工法 自然流下 豊6-2 豊6-1 管_豊6-2 H27 R2 R7 R12
10 900 6.99 8.63 H8 寺所3-1 HP 開削工法 自然流下 豊6-1 豊6 管_豊6-1 H27 R2 R7 R12
9 900 65.29 66.94 H8 寺所3-1 HP 開削工法 自然流下 豊6 豊7-5 管_豊6 H27 R2 R7 R12
9 900 114.13 115.63 H7 寺所2-3 HP 開削工法 自然流下 豊7-5 豊7-4 管_豊7-5 H27 R2 R7 R12
8 900 131.79 133.44 H7 寺所2-3 HP 開削工法 自然流下 豊7-4 豊7-3 管_豊7-4 H27 R2 R7 R12 1,878.53

7,8 1100 169.52 171.17 H6 寺所2-2 HP 開削工法 自然流下 豊7-3 豊7-2 管_豊7-3 H26 R2 R7 R12
6,7 1100 165.54 167.04 H6 寺所2-1 HP 開削工法 自然流下 豊7-2 豊7-1 管_豊7-2 H26 R2 R7 R12
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豊科梓川幹線

上流MH 下流MH 年度 年度 年度 年度

施工
方法

備考管種別 流下方法 管渠名称
ﾏﾝﾎｰﾙ名

図面番号 工区名施工年度管路延長管渠延長管径
カメラ調査

6-1 600 73.84 75.04 H10 上鳥羽7-2(3) HP 推進工法 自然流下 豊7-1-1 豊7-1-1-1 管_豊7-1-1 H26 R2 R7 R12 EPSON枝線

6 1100 164.38 165.88 H6 寺所2-1 HP 開削工法 自然流下 豊7-1 豊7 管_豊7-1 H26 R2 R7 R12
5 1100 139.39 140.89 H6 徳治郎1-8,1-9 HP 開削工法 自然流下 豊7 豊8-5 管_豊7 H26 R2 R7 R12

4,5 1100 139.39 140.89 H5 徳治郎1-6,1-7 HP 開削工法 自然流下 豊8-5 豊8-4 管_豊8-5 H26 R2 R7 R12
4 1100 128.52 130.02 H5 徳治郎1-5 HP 開削工法 自然流下 豊8-4 豊8-3 管_豊8-4 H26 R2 R7 R12
3 1100 138.39 139.89 H5 徳治郎1-4 HP 開削工法 自然流下 豊8-3 豊8-2 管_豊8-3 H26 R2 R7 R12

2,3 1100 118.49 119.99 H5 徳治郎1-3 HP 開削工法 自然流下 豊8-2 豊8-1 管_豊8-2 H26 R2 R7 R12
1,2 1100 133.34 134.99 H4 徳治郎1-1,1-2 HP 開削工法 自然流下 豊8-1 豊8 管_豊8-1 H26 R2 R7 R12

1 1100 87.20 89.00 H7 徳治郎0-1 HP 推進工法 自然流下 豊8 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ前 管_豊8 H26 R2 R7 R12 1,458.00
合計 14,880.76 15,147.87

流下方法 延長 記載 年度 延長
H30～H34
の管渠延長

管径 管渠延長 管路延長 年度 管渠延長 管路延長 自然流下 15,147.87 VU ####### H21 2,612.88
1100 1,384.16 1,399.76 H4 133.34 134.99 圧送 - HP ####### H22 3,491.12
900 1,878.53 1,911.52 H5 524.79 530.79 計 15,147.87 HP H23 0.00
800 1,925.18 1,953.35 H6 638.83 644.98 FRPM ####### H24 2,473.65
600 73.84 75.04 H7 1,531.76 1,553.51 DCIP ####### H25 2,966.58
500 3,640.20 3,701.08 H8 851.81 871.90 鋼管 ####### H26 1,458.00
450 2,583.35 2,633.30 H9 1,977.85 2,005.27 陶管 ####### H27 1,878.53
400 482.81 490.91 H10 4,346.93 4,424.61 SUS ####### H28 2,661.93
350 375.81 383.01 H11 1,314.91 1,342.06 その他 ####### H29 2,060.26
300 2,536.88 2,599.90 H12 1,550.91 1,579.71 H30 4,326.32

合計 14,880.76 15,147.87 H13 301.60 307.92 施工方法 R1 5,157.65
H14 990.35 1,014.65 開削工法 R2 3,336.53
H15 717.68 737.48 幹線管路 推進工法 R3 0.00
H16 0.00 0.00 豊科梓川 ﾐﾆｼｰﾙﾄﾞ工法 R4 2,060.26 14,880.76
H17 0.00 0.00 穂高第１ 小口径推進工 R5 4,326.32
H18 0.00 0.00 穂高第２ 水管橋 R6 5,157.65

14,880.76 15,147.87 穂高第３ その他 R7 3,336.53
三郷第１ 橋梁添架 R8 0.00
三郷第２ R9 2,060.26
堀金 R10 4,326.32
田沢

その他（上記以外）
ステンレス管

陶管
鋼管

ダクタイル鋳鉄管
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管
遠心力鉄筋コンクリート管

鉄筋コンクリート管

管　種　別

硬質塩化ビニル管

管径別　延長 施工年度別　延長
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三郷第1 幹線

上流MH 下流MH 年度 年度 年度 年度

31 250 41.44 42.49 H14 小倉8-2(2) VU 開削工法 自然流下 三1-1-1 ～ 三1-1-2-39 管_三1-1-1 H23 H30 R5 R10
31 250 16.77 17.82 H14 小倉8-2(2) VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-39 ～ 三1-1-2-38 管_三1-1-2-39 H23 H30 R5 R10
31 250 18.06 18.96 H14 小倉8-2(2) VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-38 ～ 三1-1-2-37 管_三1-1-2-38 H23 H30 R5 R10
31 250 49.06 49.96 H14 小倉8-2(2) VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-37 ～ 三1-1-2-36 管_三1-1-2-37 H23 H30 R5 R10
31 250 49.10 50.00 H14 小倉8-2(2) VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-36 ～ 三1-1-2-35 管_三1-1-2-36 H23 H30 R5 R10
31 250 47.10 48.00 H14 小倉8-2(2) VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-35 ～ 三1-1-2-34 管_三1-1-2-35 H23 H30 R5 R10
30 250 34.10 35.00 H14 小倉8-2(2) VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-34 ～ 三1-1-2-33 管_三1-1-2-34 H23 H30 R5 R10
30 250 22.50 23.40 H14 小倉8-2(1) VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-33 ～ 三1-1-2-32 管_三1-1-2-33 H23 H30 R5 R10
30 250 44.11 45.01 H14 小倉8-2(1) VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-32 ～ 三1-1-2-31 管_三1-1-2-32 H23 H30 R5 R10
30 250 44.09 44.99 H14 小倉8-2(1) VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-31 ～ 三1-1-2-30 管_三1-1-2-31 H23 H30 R5 R10
30 250 29.10 30.00 H14 小倉8-2(1) VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-30 ～ 三1-1-2-29 管_三1-1-2-30 H23 H30 R5 R10
30 250 34.11 35.01 H14 小倉8-2(1) VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-29 ～ 三1-1-2-28 管_三1-1-2-29 H23 H30 R5 R10
30 250 35.07 35.97 H14 小倉8-2(1) VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-28 ～ 三1-1-2-27 管_三1-1-2-28 H23 H30 R5 R10
29 250 34.14 35.04 H14 小倉8-2(1) VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-27 ～ 三1-1-2-26 管_三1-1-2-27 H23 H30 R5 R10
29 250 51.00 51.90 H14 小倉8-2(1) VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-26 ～ 三1-1-2-25 管_三1-1-2-26 H23 H30 R5 R10
29 250 50.06 50.96 H14 小倉8-2(1) VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-25 ～ 三1-1-2-24 管_三1-1-2-25 H23 H30 R5 R10
29 250 36.75 37.80 H14 小倉8-2(1) VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-24 ～ 三1-1-2-23 管_三1-1-2-24 H23 H30 R5 R10
29 350 42.73 43.78 H14 温8-3 HP 推進工法 自然流下 三1-1-2-23 ～ 三1-1-2-22 管_三1-1-2-23 H23 H30 R5 R10
28 350 54.18 55.23 H14 温8-3 HP 推進工法 自然流下 三1-1-2-22 ～ 三1-1-2-21 管_三1-1-2-22 H23 H30 R5 R10
28 250 37.87 38.92 H14 温8-2 VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-21 ～ 三1-1-2-20 管_三1-1-2-21 H23 H30 R5 R10
28 250 38.02 38.92 H14 温8-2 VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-20 ～ 三1-1-2-19 管_三1-1-2-20 H23 H30 R5 R10
28 250 21.12 22.02 H14 温8-2 VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-19 ～ 三1-1-2-18 管_三1-1-2-19 H23 H30 R5 R10
27 250 37.17 38.07 H14 温8-2 VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-18 ～ 三1-1-2-17 管_三1-1-2-18 H23 H30 R5 R10
27 250 38.71 39.61 H14 温8-2 VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-17 ～ 三1-1-2-16 管_三1-1-2-17 H23 H30 R5 R10
27 250 41.81 42.86 H14 温8-2 VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-16 ～ 三1-1-2-15 管_三1-1-2-16 H23 H30 R5 R10
27 250 53.97 55.02 H14 温8-2 VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-15 ～ 三1-1-2-14 管_三1-1-2-15 H23 H30 R5 R10
26 250 41.11 42.01 H13 温8-1(2) VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-14 ～ 三1-1-2-13 管_三1-1-2-14 H23 H30 R5 R10
26 250 47.07 47.97 H13 温8-1(2) VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-13 ～ 三1-1-2-12 管_三1-1-2-13 H23 H30 R5 R10
26 250 43.08 43.98 H13 温8-1(2) VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-12 ～ 三1-1-2-11 管_三1-1-2-12 H23 H30 R5 R10
26 250 49.11 50.01 H13 温8-1(2) VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-11 ～ 三1-1-2-10 管_三1-1-2-11 H23 H30 R5 R10
25 250 27.08 27.98 H13 温8-1(2) VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-10 ～ 三1-1-2-9 管_三1-1-2-10 H23 H30 R5 R10
25 250 49.14 50.04 H13 温8-1(2) VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-9 ～ 三1-1-2-8 管_三1-1-2-9 H23 H30 R5 R10
25 250 16.04 16.94 H13 温8-1(2) VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-8 ～ 三1-1-2-7 管_三1-1-2-8 H23 H30 R5 R10
25 250 38.13 39.03 H13 温8-1 VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-7 ～ 三1-1-2-6 管_三1-1-2-7 H23 H30 R5 R10
25 250 37.22 38.12 H13 温8-1 VU 開削工法 自然流下 三1-1-2-6 ～ 三1-1-2-5 管_三1-1-2-6 H23 H30 R5 R10
24 250 52.96 53.86 H13 温8-1 VP 開削工法 自然流下 三1-1-2-5 ～ 三1-1-2-4 管_三1-1-2-5 H23 H30 R5 R10
24 250 53.09 53.99 H13 温8-1 VP 開削工法 自然流下 三1-1-2-4 ～ 三1-1-2-3 管_三1-1-2-4 H23 H30 R5 R10
24 250 31.11 32.01 H13 温8-1 VP 開削工法 自然流下 三1-1-2-3 ～ 三1-1-2-2 管_三1-1-2-3 H23 H30 R5 R10
24 250 31.04 31.94 H13 温8-1 VP 開削工法 自然流下 三1-1-2-2 ～ 三1-1-2-1 管_三1-1-2-2 H23 H30 R5 R10
24 250 34.10 35.00 H13 温8-1 VP 開削工法 自然流下 三1-1-2-1 ～ 三1-1-2 管_三1-1-2-1 H23 H30 R5 R10
23 350 40.06 40.96 H12 温7-3 HP 開削工法 自然流下 三1-1-2 ～ 三1-2-46 管_三1-1-2 H23 H30 R5 R10
23 350 9.18 10.08 H12 温7-3 HP 推進工法 自然流下 三1-2-46 ～ 三1-2-45 管_三1-2-46 H23 H30 R5 R10
23 350 38.12 39.02 H12 温7-3 HP 開削工法 自然流下 三1-2-45 ～ 三1-2-44 管_三1-2-45 H23 H30 R5 R10
23 350 18.10 19.00 H12 温7-3 HP 推進工法 自然流下 三1-2-44 ～ 三1-2-43 管_三1-2-44 H23 H30 R5 R10
23 350 29.68 30.58 H13 温7-3(2) HP 開削工法 自然流下 三1-2-43 ～ 三1-2-42 管_三1-2-43 H23 H30 R5 R10
23 350 42.95 43.85 H13 温7-3(2) HP 開削工法 自然流下 三1-2-42 ～ 三1-2-41 管_三1-2-42 H23 H30 R5 R10
23 350 43.17 44.07 H13 温7-3(2) HP 開削工法 自然流下 三1-2-41 ～ 三1-2-40 管_三1-2-41 H23 H30 R5 R10
22 350 67.05 67.96 H12 温7-3 HP 開削工法 自然流下 三1-2-40 ～ 三1-2-39 管_三1-2-40 H23 H30 R5 R10
22 350 15.10 16.00 H12 温7-3 HP 推進工法 自然流下 三1-2-39 ～ 三1-2-38 管_三1-2-39 H23 H30 R5 R10
22 350 13.29 14.19 H12 温7-3 HP 開削工法 自然流下 三1-2-38 ～ 三1-2-37 管_三1-2-38 H23 H30 R5 R10
22 350 16.09 16.99 H12 温7-3 HP 推進工法 自然流下 三1-2-37 ～ 三1-2-36 管_三1-2-37 H23 H30 R5 R10
22 350 49.13 50.04 H12 温7-3 HP 開削工法 自然流下 三1-2-36 ～ 三1-2-35 管_三1-2-36 H23 H30 R5 R10
21 350 13.05 13.95 H12 温7-3 HP 開削工法 自然流下 三1-2-35 ～ 三1-2-34 管_三1-2-35 H23 H30 R5 R10
21 350 8.87 9.77 H12 温7-3 HP 開削工法 自然流下 三1-2-34 ～ 三1-2-33 管_三1-2-34 H23 H30 R5 R10
21 400 15.43 16.33 H12 温7-3 HP 開削工法 自然流下 三1-2-33 ～ 三1-2-32 管_三1-2-33 H23 H30 R5 R10
21 400 16.07 16.97 H12 温7-3 HP 開削工法 自然流下 三1-2-32 ～ 三1-2-31 管_三1-2-32 H23 H30 R5 R10
21 400 53.11 54.01 H12 温7-3 HP 開削工法 自然流下 三1-2-31 ～ 三1-2-30 管_三1-2-31 H23 H30 R5 R10
21 400 44.08 44.98 H12 温7-3 HP 開削工法 自然流下 三1-2-30 ～ 三1-2-29 管_三1-2-30 H23 H30 R5 R10
21 400 13.61 14.51 H12 温7-3 HP 推進工法 自然流下 三1-2-29 ～ 三1-2-28 管_三1-2-29 H23 H30 R5 R10

図面番号 管径 管渠延長 管路延長 施工年度 工区名
カメラ調査

備考管種別 流下方法
施工
方法

管渠名称
ﾏﾝﾎｰﾙ名
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21 400 6.59 7.49 H12 温7-3 HP 開削工法 自然流下 三1-2-28 ～ 三1-2-27 管_三1-2-28 H23 H30 R5 R10
20 400 17.11 18.01 H11 二木7-2(2) HP 開削工法 自然流下 三1-2-27 ～ 三1-2-26 管_三1-2-27 H23 H30 R5 R10
20 400 20.10 21.00 H11 二木7-2(2) HP 開削工法 自然流下 三1-2-26 ～ 三1-2-25 管_三1-2-26 H25 R1 R6 R11
20 400 19.07 19.97 H11 二木7-2(2) HP 開削工法 自然流下 三1-2-25 ～ 三1-2-24 管_三1-2-25 H25 R1 R6 R11
20 400 22.07 22.97 H11 二木7-2(2) HP 開削工法 自然流下 三1-2-24 ～ 三1-2-23 管_三1-2-24 H25 R1 R6 R11
20 400 31.11 32.01 H11 二木7-2(2) HP 開削工法 自然流下 三1-2-23 ～ 三1-2-22 管_三1-2-23 H25 R1 R6 R11
20 400 14.11 15.01 H11 二木7-2(2) HP 開削工法 自然流下 三1-2-22 ～ 三1-2-21 管_三1-2-22 H25 R1 R6 R11
20 400 29.02 29.92 H11 二木7-2(2) HP 開削工法 自然流下 三1-2-21 ～ 三1-2-20 管_三1-2-21 H25 R1 R6 R11
20 400 24.11 25.01 H11 二木7-2(2) HP 開削工法 自然流下 三1-2-20 ～ 三1-2-19 管_三1-2-20 H25 R1 R6 R11
20 400 39.09 39.99 H11 二木7-2(2) HP 開削工法 自然流下 三1-2-19 ～ 三1-2-18 管_三1-2-19 H25 R1 R6 R11
19 400 25.09 25.99 H11 二木7-2(2) HP 開削工法 自然流下 三1-2-18 ～ 三1-2-17 管_三1-2-18 H25 R1 R6 R11
19 400 52.08 52.98 H11 二木7-2(2) HP 開削工法 自然流下 三1-2-17 ～ 三1-2-16 管_三1-2-17 H25 R1 R6 R11
19 400 22.08 22.98 H11 二木7-2(2) HP 開削工法 自然流下 三1-2-16 ～ 三1-2-15 管_三1-2-16 H25 R1 R6 R11
19 400 20.92 21.82 H11 二木7-2(2) HP 開削工法 自然流下 三1-2-15 ～ 三1-2-14 管_三1-2-15 H25 R1 R6 R11
19 400 35.00 35.90 H11 二木7-2(2) HP 開削工法 自然流下 三1-2-14 ～ 三1-2-13 管_三1-2-14 H25 R1 R6 R11
19 400 42.14 43.04 H11 二木7-2(1) HP 開削工法 自然流下 三1-2-13 ～ 三1-2-12 管_三1-2-13 H25 R1 R6 R11
19 400 52.09 52.99 H11 二木7-2(1) HP 開削工法 自然流下 三1-2-12 ～ 三1-2-11 管_三1-2-12 H25 R1 R6 R11
18 400 45.03 45.93 H11 二木7-2(1) HP 開削工法 自然流下 三1-2-11 ～ 三1-2-10 管_三1-2-11 H25 R1 R6 R11
18 400 17.12 18.02 H11 二木7-2(1) HP 開削工法 自然流下 三1-2-10 ～ 三1-2-9 管_三1-2-10 H25 R1 R6 R11
18 400 49.74 50.64 H11 二木7-2(1) HP 開削工法 自然流下 三1-2-9 ～ 三1-2-8 管_三1-2-9 H25 R1 R6 R11
18 400 53.01 53.91 H11 二木7-2(1) HP 開削工法 自然流下 三1-2-8 ～ 三1-2-7 管_三1-2-8 H25 R1 R6 R11
18 400 58.10 59.00 H11 二木7-2(1) HP 開削工法 自然流下 三1-2-7 ～ 三1-2-6 管_三1-2-7 H25 R1 R6 R11
17 400 74.04 74.94 H11 二木7-2(1) HP 開削工法 自然流下 三1-2-6 ～ 三1-2-5 管_三1-2-6 H25 R1 R6 R11
17 400 52.78 53.68 H11 明盛7-1(2) HP 開削工法 自然流下 三1-2-5 ～ 三1-2-4 管_三1-2-5 H25 R1 R6 R11
17 400 31.08 31.98 H11 明盛7-1(2) HP 開削工法 自然流下 三1-2-4 ～ 三1-2-3 管_三1-2-4 H25 R1 R6 R11
17 400 59.12 60.02 H11 明盛7-1(2) HP 開削工法 自然流下 三1-2-3 ～ 三1-2-2 管_三1-2-3 H25 R1 R6 R11
17 400 23.17 24.07 H11 明盛7-1(2) HP 開削工法 自然流下 三1-2-2 ～ 三1-2-1 管_三1-2-2 H25 R1 R6 R11
16 400 40.61 41.51 H11 明盛7-1(1) HP 推進工法 自然流下 三1-2-1 ～ 三1-2 管_三1-2-1 H25 R1 R6 R11
16 400 58.13 59.03 H11 明盛7-1(1) HP 推進工法 自然流下 三1-2 ～ 三2-8 管_三1-2 H25 R1 R6 R11
16 400 27.10 28.00 H10 明盛6-1 HP 推進工法 自然流下 三2-8 ～ 三2-7 管_三2-8 H21 H28 R3 R8

15,16 400 74.12 75.02 H10 明盛6-1 HP 推進工法 自然流下 三2-7 ～ 三2-6 管_三2-7 H21 H28 R3 R8
15 400 35.11 36.01 H10 明盛6-1 HP 推進工法 自然流下 三2-6 ～ 三2-5 管_三2-6 H21 H28 R3 R8
15 400 46.83 47.73 H10 明盛6-1 HP 推進工法 自然流下 三2-5 ～ 三2-4 管_三2-5 H21 H28 R3 R8
15 400 9.98 10.88 H10 明盛6-1 HP 推進工法 自然流下 三2-4 ～ 三2-3 管_三2-4 H21 H28 R3 R8
15 400 30.12 31.02 H10 明盛6-1 HP 推進工法 自然流下 三2-3 ～ 三2-2 管_三2-3 H21 H28 R3 R8
15 400 29.11 30.01 H10 明盛6-1 HP 推進工法 自然流下 三2-2 ～ 三2-1 管_三2-2 H21 H28 R3 R8

14,15 500 3.66 5.01 H10 明盛5-1 HP 推進工法 自然流下 三2-1 ～ 三2 管_三2-1 H21 H28 R3 R8
14 500 89.66 91.01 H10 明盛5-1 HP 推進工法 自然流下 三2 ～ 三3-5 管_三2 H21 H28 R3 R8

13,14 500 80.77 81.67 H10 明盛5-1 HP 推進工法 自然流下 三3-5 ～ 三3-4 管_三3-5 H21 H28 R3 R8
13 500 50.15 51.05 H10 明盛5-1 HP 推進工法 自然流下 三3-4 ～ 三3-3 管_三3-4 H21 H28 R3 R8
13 500 71.11 72.01 H10 明盛5-1 HP 推進工法 自然流下 三3-3 ～ 三3-2 管_三3-3 H21 H28 R3 R8

12,13 500 89.06 89.96 H10 明盛4-1 HP 推進工法 自然流下 三3-2 ～ 三3-1 管_三3-2 H21 H28 R3 R8
12 500 107.05 107.95 H10 明盛4-1 HP 推進工法 自然流下 三3-1 ～ 三3 管_三3-1 H21 H28 R3 R8

11,12 500 66.07 66.97 H10 明盛4-1 HP 推進工法 自然流下 三3 ～ 三4-2 管_三3 H21 H28 R3 R8
11 500 81.08 81.98 H10 明盛4-1 HP 推進工法 自然流下 三4-2 ～ 三4-1 管_三4-2 H21 H28 R3 R8
11 500 38.14 39.04 H10 明盛3-2(3) HP 開削工法 自然流下 三4-1 ～ 三4 管_三4-1 H21 H28 R3 R8
11 500 59.05 59.95 H10 明盛3-2(3) HP 開削工法 自然流下 三4 ～ 豊10-15 管_三4 H21 H28 R3 R8
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10 500 69.16 70.06 H10 立石3-2(2) HP 開削工法 自然流下 豊10-15 ～ 豊10-14 管_豊10-15 H21 H28 R3 R8
10 500 58.08 58.98 H10 立石3-2(2) HP 開削工法 自然流下 豊10-14 ～ 豊10-13 管_豊10-14 H21 H28 R3 R8
10 500 34.06 34.96 H10 立石3-2(2) HP 開削工法 自然流下 豊10-13 ～ 豊10-12 管_豊10-13 H21 H28 R3 R8

9,10 500 51.07 51.97 H10 立石3-2(2) HP 開削工法 自然流下 豊10-12 ～ 豊10-11 管_豊10-12 H21 H28 R3 R8
9 500 66.16 67.06 H10 立石3-2 HP 開削工法 自然流下 豊10-11 ～ 豊10-10 管_豊10-11 H21 H28 R3 R8
9 500 54.04 54.94 H10 立石3-2 HP 開削工法 自然流下 豊10-10 ～ 豊10-9 管_豊10-10 H21 H28 R3 R8

8,9 500 69.12 70.02 H10 立石3-2 HP 開削工法 自然流下 豊10-9 ～ 豊10-8 管_豊10-9 H21 H28 R3 R8
8 500 69.10 70.00 H10 立石3-2 HP 開削工法 自然流下 豊10-8 ～ 豊10-7 管_豊10-8 H21 H28 R3 R8
8 500 39.07 39.97 H10 立石3-1 HP 開削工法 自然流下 豊10-7 ～ 豊10-6 管_豊10-7 H21 H28 R3 R8

7,8 500 40.11 41.01 H10 立石3-1 HP 開削工法 自然流下 豊10-6 ～ 豊10-5 管_豊10-6 H21 H28 R3 R8
7 500 40.06 40.96 H10 立石3-1 HP 開削工法 自然流下 豊10-5 ～ 豊10-4 管_豊10-5 H21 H28 R3 R8
7 500 34.10 35.00 H10 立石3-1 HP 開削工法 自然流下 豊10-4 ～ 豊10-3 管_豊10-4 H21 H28 R3 R8
7 500 51.12 52.02 H10 立石3-1 HP 開削工法 自然流下 豊10-3 ～ 豊10-2 管_豊10-3 H21 H28 R3 R8
7 500 45.10 46.00 H10 立石3-1 HP 開削工法 自然流下 豊10-2 ～ 豊10-1 管_豊10-2 H21 H28 R3 R8
6 500 39.63 40.98 H10 立石2-2 HP 開削工法 自然流下 豊10-1 ～ 豊10 管_豊10-1 H21 H28 R3 R8
6 600 19.60 21.10 H10 立石2-2 HP 推進工法 自然流下 豊10 ～ 豊11-13 管_豊10 H21 H28 R3 R8
6 600 47.05 48.10 H10 立石2-2 HP 推進工法 自然流下 豊11-13 ～ 豊11-12 管_豊11-13 H21 H28 R3 R8

5,6 600 118.55 119.45 H10 立石2-2 HP 推進工法 自然流下 豊11-12 ～ 豊11-11 管_豊11-12 H21 H28 R3 R8
5 600 50.97 52.02 H10 立石2-2 HP 推進工法 自然流下 豊11-11 ～ 豊11-10 管_豊11-11 H21 H28 R3 R8
5 600 63.98 65.03 H10 立石2-2 HP 開削工法 自然流下 豊11-10 ～ 豊11-9 管_豊11-10 H21 H28 R3 R8
4 600 52.17 53.07 H9 上鳥羽2-1 HP 開削工法 自然流下 豊11-9 ～ 豊11-8 管_豊11-9 H21 H28 R3 R8
4 600 53.03 53.93 H9 上鳥羽2-1 HP 開削工法 自然流下 豊11-8 ～ 豊11-7 管_豊11-8 H21 H28 R3 R8
4 600 55.09 55.99 H9 上鳥羽2-1 HP 開削工法 自然流下 豊11-7 ～ 豊11-6 管_豊11-7 H21 H28 R3 R8

3,4 600 56.07 56.97 H9 上鳥羽2-1 HP 開削工法 自然流下 豊11-6 ～ 豊11-5 管_豊11-6 H21 H28 R3 R8
3 600 63.11 64.01 H9 上鳥羽2-1 HP 開削工法 自然流下 豊11-5 ～ 豊11-4 管_豊11-5 H21 H28 R3 R8
3 600 59.07 59.97 H9 上鳥羽2-1 HP 開削工法 自然流下 豊11-4 ～ 豊11-3 管_豊11-4 H21 H28 R3 R8

2,3 600 61.10 62.00 H9 上鳥羽2-1 HP 開削工法 自然流下 豊11-3 ～ 豊11-2 管_豊11-3 H21 H28 R3 R8
2 600 60.07 60.97 H9 上鳥羽1-1 HP 開削工法 自然流下 豊11-2 ～ 豊11-1 管_豊11-2 H21 H28 R3 R8
2 600 64.12 65.02 H9 上鳥羽1-1 HP 開削工法 自然流下 豊11-1 ～ 豊11 管_豊11-1 H21 H28 R3 R8

1,2 600 51.09 51.99 H9 上鳥羽1-1 HP 開削工法 自然流下 豊11 ～ 三分-6 管_豊11 H21 H28 R3 R8
1 600 41.09 41.99 H9 上鳥羽1-1 HP 開削工法 自然流下 三分-6 ～ 三分-5 管_三分-6 H21 H28 R3 R8
1 600 31.06 31.96 H9 上鳥羽1-1 HP 開削工法 自然流下 三分-5 ～ 三分-4 管_三分-5 H21 H28 R3 R8
1 600 28.09 28.99 H9 上鳥羽1-1 HP 開削工法 自然流下 三分-4 ～ 三分-3 管_三分-4 H21 H28 R3 R8
1 600 43.08 43.98 H9 上鳥羽1-1 HP 開削工法 自然流下 三分-3 ～ 三分-2 管_三分-3 H21 H28 R3 R8
1 600 22.14 23.04 H9 上鳥羽1-1 HP 開削工法 自然流下 三分-2 ～ 三分-1 管_三分-2 H21 H28 R3 R8
1 600 9.37 11.00 H9 上鳥羽6-3 HP 開削工法 自然流下 三分-1 ～ 豊2 管_三分-1 H21 H28 R3 R8

合計 5,930.32 6,062.47
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管径 管渠延長 管路延長 年度 管渠延長 管路延長 自然流下 5,930.32 VU H21 2,798.05
1100 0.00 0.00 H4 0.00 0.00 圧送 - HP H22 0.00
900 0.00 0.00 H5 0.00 0.00 計 5,930.32 HP H23 2,122.26
800 0.00 0.00 H6 0.00 0.00 FRPM H24 0.00
700 0.00 0.00 H7 0.00 0.00 DCIP H25 1,010.01
600 1,049.90 1,070.58 H8 0.00 0.00 鋼管 H26 0.00
500 1,495.78 1,520.53 H9 749.75 764.88 陶管 H27 0.00
450 0.00 0.00 H10 2,048.30 2,084.90 SUS H28 2,798.05
400 1,428.38 1,465.28 H11 1,027.12 1,052.32 その他 H29 0.00
350 500.75 515.47 H12 436.93 452.25 H30 2,122.26
300 0.00 0.00 H13 666.08 681.38 幹線管路 施工方法 R1 1,010.01
250 1,455.51 1,490.61 H14 1,002.14 1,026.74 豊科梓川 開削工法 R2 0.00

合計 5,930.32 6,062.47 H15 0.00 0.00 穂高第１ 推進工法 R3 2,798.05
H16 0.00 0.00 穂高第２ ﾐﾆｼｰﾙﾄﾞ工法 R4 0.00 5,930.32
H17 0.00 0.00 穂高第３ 小口径推進工 R5 2,122.26
H18 0.00 0.00 三郷第１ 水管橋 R6 1,010.01

5,930.32 6,062.47 三郷第２ その他 R7 0.00
堀金 橋梁添架 R8 2,798.05
田沢 R9 0.00

R10 2,122.26

管径別　延長 施工年度別　延長

ステンレス管

管　種　別

硬質塩化ビニル管
鉄筋コンクリート管

その他（上記以外）

遠心力鉄筋コンクリート管

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管
ダクタイル鋳鉄管

鋼管
陶管
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上流MH 下流MH 年度 年度 年度 年度

7 300 41.59 42.49 H12 中萱2-2(2) VU 開削工法 自然流下 三5-2-24 ～ 三5-2-23 管_三5-2-24 H24 R1 R6 R11
7 300 58.10 59.00 H12 中萱2-2(2) VU 開削工法 自然流下 三5-2-23 ～ 三5-2-22 管_三5-2-23 H24 R1 R6 R11
7 300 19.09 19.99 H12 中萱2-2(2) VU 開削工法 自然流下 三5-2-22 ～ 三5-2-21 管_三5-2-22 H24 R1 R6 R11
7 300 42.10 43.00 H12 中萱2-2(2) VU 開削工法 自然流下 三5-2-21 ～ 三5-2-20 管_三5-2-21 H24 R1 R6 R11
6 300 74.02 74.92 H12 中萱2-2(2) VU 開削工法 自然流下 三5-2-20 ～ 三5-2-19 管_三5-2-20 H24 R1 R6 R11
6 300 24.08 24.98 H12 中萱2-2 VU 開削工法 自然流下 三5-2-19 ～ 三5-2-18 管_三5-2-19 H24 R1 R6 R11
6 300 44.11 45.01 H12 中萱2-2 VU 開削工法 自然流下 三5-2-18 ～ 三5-2-17 管_三5-2-18 H24 R1 R6 R11
6 300 46.10 47.00 H12 中萱2-2 VU 開削工法 自然流下 三5-2-17 ～ 三5-2-16 管_三5-2-17 H24 R1 R6 R11
5 300 65.64 66.54 H12 中萱2-1(1) VU 開削工法 自然流下 三5-2-16 ～ 三5-2-15 管_三5-2-16 H24 R1 R6 R11
5 300 62.05 62.95 H12 中萱2-1(1) VU 開削工法 自然流下 三5-2-15 ～ 三5-2-14 管_三5-2-15 H24 R1 R6 R11
5 400 59.11 60.01 H12 中萱2-1(1) HP 開削工法 自然流下 三5-2-14 ～ 三5-2-13 管_三5-2-14 H24 R1 R6 R11
4 400 66.07 66.97 H12 中萱2-1(1) HP 開削工法 自然流下 三5-2-13 ～ 三5-2-12 管_三5-2-13 H24 R1 R6 R11
4 400 21.04 21.94 H12 中萱2-1(1) HP 開削工法 自然流下 三5-2-12 ～ 三5-2-11 管_三5-2-12 H24 R1 R6 R11
4 400 48.12 49.02 H12 中萱2-1(1) HP 開削工法 自然流下 三5-2-11 ～ 三5-2-10 管_三5-2-11 H24 R1 R6 R11
4 400 44.82 45.72 H12 中萱2-1(1) HP 開削工法 自然流下 三5-2-10 ～ 三5-2-9 管_三5-2-10 H24 R1 R6 R11
3 400 69.29 70.19 H11 中萱2-1(3) HP 推進工法 自然流下 三5-2-9 ～ 三5-2-8 管_三5-2-9 H24 R1 R6 R11
3 400 33.08 33.98 H11 中萱2-1(3) HP 推進工法 自然流下 三5-2-8 ～ 三5-2-7 管_三5-2-8 H24 R1 R6 R11
3 450 23.09 23.99 H11 中萱2-1(2) HP 開削工法 自然流下 三5-2-7 ～ 三5-2-6 管_三5-2-7 H24 R1 R6 R11
3 450 43.09 43.99 H11 中萱2-1(2) HP 開削工法 自然流下 三5-2-6 ～ 三5-2-5 管_三5-2-6 H24 R1 R6 R11
3 450 34.18 35.08 H11 中萱2-1(2) HP 開削工法 自然流下 三5-2-5 ～ 三5-2-4 管_三5-2-5 H24 R1 R6 R11
3 450 43.99 44.89 H11 中萱2-1(2) HP 開削工法 自然流下 三5-2-4 ～ 三5-2-3 管_三5-2-4 H24 R1 R6 R11
2 450 43.10 44.00 H11 中萱2-1 HP 開削工法 自然流下 三5-2-3 ～ 三5-2-2 管_三5-2-3 H24 R1 R6 R11
2 450 49.12 50.02 H11 中萱2-1 HP 開削工法 自然流下 三5-2-2 ～ 三5-2-1 管_三5-2-2 H24 R1 R6 R11
2 450 74.00 74.90 H11 中萱2-1 HP 開削工法 自然流下 三5-2-1 ～ 三5-2 管_三5-2-1 H24 R1 R6 R11
1 450 24.04 24.94 H11 立石1-1 HP 開削工法 自然流下 三5-2 ～ 豊10-分-6 管_三5-2 H24 R1 R6 R11
1 450 33.22 34.12 H11 立石1-1 HP 開削工法 自然流下 豊10-分-6 ～ 豊10-分-5 管_豊10-分-6 H24 R1 R6 R11
1 450 18.02 18.92 H11 立石1-1 HP 開削工法 自然流下 豊10-分-5 ～ 豊10-分-4 管_豊10-分-5 H24 R1 R6 R11
1 450 29.13 30.03 H11 立石1-1 HP 開削工法 自然流下 豊10-分-4 ～ 豊10-分-3 管_豊10-分-4 H24 R1 R6 R11
1 450 47.09 47.99 H11 立石1-1 HP 開削工法 自然流下 豊10-分-3 ～ 豊10-分-2 管_豊10-分-3 H24 R1 R6 R11
1 450 57.18 58.08 H11 立石1-1 HP 開削工法 自然流下 豊10-分-2 ～ 豊10-分-1 管_豊10-分-2 H24 R1 R6 R11
1 450 9.01 9.91 H11 立石1-1 HP 推進工法 自然流下 豊10-分-1 ～ 豊10 管_豊10-分-1 H24 R1 R6 R11

合計 1,346.67 1,374.57

図面番号 管径 管渠延長 管路延長 施工年度 工区名
カメラ調査

備考管種別 流下方法
施工
方法

管渠名称
ﾏﾝﾎｰﾙ名
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流下方法 延長 記載 年度 延長
H30～H34の
管渠延長

管径 管渠延長 管路延長 年度 管渠延長 管路延長 自然流下 1,346.67 VU H21 0.00
1000 0.00 0.00 H4 0.00 0.00 圧送 - HP H22 0.00
900 0.00 0.00 H5 0.00 0.00 計 1,346.67 HP H23 0.00
800 0.00 0.00 H6 0.00 0.00 FRPM H24 1,346.67
700 0.00 0.00 H7 0.00 0.00 DCIP H25 0.00
600 0.00 0.00 H8 0.00 0.00 鋼管 H26 0.00
500 0.00 0.00 H9 0.00 0.00 陶管 H27 0.00
450 528.26 540.86 H10 0.00 0.00 SUS H28 0.00
400 341.53 347.83 H11 630.63 645.03 その他 H29 0.00
350 0.00 0.00 H12 716.04 729.54 H30 0.00
300 476.88 485.88 H13 0.00 0.00 幹線管路 施工方法 R1 1,346.67
250 0.00 0.00 H14 0.00 0.00 豊科梓川 開削工法 R2 0.00
200 0.00 0.00 H15 0.00 0.00 穂高第１ 推進工法 R3 0.00

合計 1,346.67 1,374.57 H16 0.00 0.00 穂高第２ ﾐﾆｼｰﾙﾄﾞ工法 R4 0.00 1,346.67
H17 0.00 0.00 穂高第３ 小口径推進工 R5 0.00
H18 0.00 0.00 三郷第１ 水管橋 R6 1,346.67

1,346.67 1,374.57 三郷第２ その他 R7 0.00
堀金 橋梁添架 R8 0.00
田沢 R9 0.00

R10 0.00

管径別　延長 施工年度別　延長

ステンレス管

管　種　別

硬質塩化ビニル管
鉄筋コンクリート管

その他（上記以外）

遠心力鉄筋コンクリート管

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管
ダクタイル鋳鉄管

鋼管
陶管



　特別調査又は見積りによる単価及び採用単価に関する情報は下記のとおりです。

○見積等により決定している設計単価
（円）

品　　　　　名 規　　　格 単位 採用単価(円） 備考

高圧洗浄車損料 147kW 4t 時間 7,780

給水車損料 132kW 4t 時間 3,840

止水プラグ損料 φ400mm 日 533

止水プラグ損料 φ200mm 日 222

本管用テレビカメラ搭載車損料 2ｔ 時間 11,200

ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ損料 モーター容量0.75kW 0.93MPa 日 297

　本業務に係る業務費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和5年度実施設計単価表」、長野県環境
部の「令和5年度下水道事業関係資材参考単価表」に設定されている単価により予定価格を算出していま
す。
　なお、「令和5年度実施設計単価表」、「令和5年度下水道事業関係資材参考単価表」は、合同庁舎行政
情報コーナー（県庁行政情報センター）や県立図書館において閲覧できます。
　また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

　単価表に記載の単価等は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではあ
りません。

材料単価一覧表



有明中継ポンプ場

穂-４ＭＰ

穂-５ＭＰ

穂-６ＭＰ

豊-14ＭＰ

豊-９ＭＰ

穂高第２幹線

穂高第１幹線

田沢幹線

堀金幹線

三郷第２幹線

三郷第１幹線

穂-２ＭＰ

豊科梓川幹線

穂高第３幹線

犀川安曇野流域下水道
安曇野終末処理場

（アクアピア安曇野）

穂-2-2-1ＭＰ

流量計場内（田沢）

穂高中継ポンプ場

流量計(豊科,堀金)

流量計(堀金２)

流量計(三郷２)

流量計(三郷)

流量計(梓川)

犀川安曇野流域下水道幹線図

穂-6-2ＭＰ

穂-2-2-2ＭＰ

自然流下：
圧送 ：

なじみ水路

令和6年度 犀川安曇野流域下水道維持管理 管路施設テレビカメラ調査業務

犀川安曇野流域下水道 豊科梓川幹線他 安曇野市豊科他

業務区間位置図

この地図は国土地理院の了承を得て、同院発行の20万分の１地勢図、5万分の1地形図及び2万5千分の1地形図

を複製したものである。（承認番号 平１４総複、第４１４号）」

豊科梓川幹線

氷室9-3～下立田13-2(2)

Φ300～450

L=5,157.65m

三郷第2幹線
立石1-1～中萱2-2(2)

Φ300～450
L=1,346.67m

三郷第1幹線

明盛7-1(1)～二木7-2(2)

Φ400

L=1,010.01m



   業務委託設計書に添付する特記事項 

 

１ 業務箇所 

      路 河 川 名       市 町 村 名           箇  所  名 

豊科梓川幹線他 安曇野市 豊科他管内一円 

 

２ 業務内容 

                 延  長  等    業  務  内  容  

調 査 業 務 管路施設巡視点検 

 マンホール数 n=440箇所 

（R7、R8については受注後協議します。） 

 別添図の 

 ○有・無 

 

３ 業務期間 

日数    日間       完了期限   

実施期間：各年度 4月中旬～3月上旬 

４ 成果品 

調 査 業 務 〇図面を含む報告書 ・電子データ２部 

〇その他詳細は監督員と協議のこと 

  紙成果物が必要な場合は、協議により必要経費を計上するものとする。 

 

５ 業務委託をするに当たっての条件等 

   項   目                     内容（別添とする場合はその旨記載） 

電子納品 本業務は電子納品対象業務である。 

 

 



 

 

 

 

令和 6 年度 犀川安曇野流域下水道維持管理 

管路施設巡視点検業務仕様書 

 

犀川安曇野流域下水道 

豊科梓川幹線 安曇野市 豊科 他管内一円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犀川安曇野流域下水道事務所 
 

 

 

 



 

 

 

第１章 総     則 

 

１  適用範囲 

（１） この仕様書は、長野県 犀川安曇野流域下水道事務所（以下「委託者」という。）が委託する令和 6 年度 犀川安

曇野流域下水道維持管理 管路施設巡視点検業務（以下「業務」という。）に適用する。 

（２） 仕様書及び設計図書等に疑義が生じた場合は、委託者と受託者の協議により決定する。 

 

２  成果の所有等 

（１） 業務に伴って得られた資料及び成果は委託者の所有とする。また、業務の成果等は、委託者の承諾なしに公表し

ないこと。 

 

３  用語の定義 

この仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 指  示････監督員が受託者に対して、業務上必要な事項について、書面もって示し、実施させることをいう。 

（２） 承  諾････契約書、仕様書及び設計図書等で示した事項で受託者が監督員に対して、書面で申し出た業務

上必要な事項について、監督員が書面により同意すること。 

（３） 協  議････書面による協議事項について、委託者と受託者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。な

お、相互から発議できるものである。 

（４） 打合せ････業務を適切に円滑に実施するために、監督員等と受託者が面談により、前もって確認、相談するこ

と。 

 

４  法令の遵守 

（１） 受託者は、業務を実施するにあたり、次に掲げる法律及びその他の関係法令等を遵守すること。 

１） 労働基準法 （昭和 22 年法律第 49 号） 

２） 労働者災害補償保険法 （昭和 22 年法律第 50 号） 

３） 消防法 （昭和 23 年法律第 186 号） 

４） 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 （昭和 41 年法

律第 132 号） 

５） 建設業法 （昭和 24 年法律第 100 号） 

６） 建築基準法 （昭和 25 年法律第 201 号） 

７） 毒物及び劇物取締法 （昭和 25 年法律第 303 号） 

８） 道路法 （昭和 27 年法律第 180 号） 

９） 下水道法 （昭和 33 年法律第 79 号） 

１０） 中小企業退職金共済法 （昭和 34 年法律第 160 号） 

１１） 道路交通法 （昭和 35 年法律第 105 号） 

１２） 河川法 （昭和 39 年法律第 167 号） 

１３） 電気事業法 （昭和 39 年法律第 170 号） 

１４） 環境基本法 （平成 5 年法律第 91 号） 

１５） 騒音規制法 （昭和 43 年法律第 98 号） 

１６） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （昭和 45 年法律第 137 号） 

１７） 水質汚濁防止法 （昭和 45 年法律第 138 号） 

１８） 酸素欠乏症等防止規則 （昭和 47 労働省令第 42 号） 

１９） 労働安全衛生法 （昭和 47 年法律第 57 号） 

２０） 振動規制法 （昭和 51 年法律第 64 号） 

２１） 警備業法 （昭和 47 年法律第 117 号） 

（２） 使用人に対する諸法令等の運用、適用は、受託者の負担と責任のもとで行うこと。 

（３） 適用を受ける諸法令は、改定があった場合は最新のものを使用すること。 

 



 

 

５  提出書類 

（１） 受託者は、契約締結後速やかに次の書類を提出し、承諾を受けるものとする。 

１） 業務実施代理人届及び経歴書   各１部 

２） 業務工程表   １部 

３） 業務実施計画書  （下記事項を記載したもの）   １部 

① 業務概要（業務内容、業務箇所図等） 

② 現場組織（職務分担、緊急連絡体制等） 

③ 業務計画（使用機器、業務方法、実施工程表等） 

④ 安全計画(公衆災害・労働災害の防止計画、道路交通の処理方法、関係機関との協議等) 

⑤ その他 (監督員の指示する事項) 

４） 下水道管理技術認定試験（管路施設）の合格証の写し及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修

了証の写し 

５） 業務計画表 様式－１   １部 

ただし５月以降の業務計画表の提出は、完了報告時・若しくは月初めとする。 

（２） 提出した書類の内容を変更する必要が生じたときは、ただちに変更届を提出すること。 

（３） 完了報告は１ヶ月毎に行うものとし、月毎の業務結果は次の書類をとりまとめて速やかに報告すること。 

１） 完 了 届 

２） 報 告 書 

３） その他監督員が指示するもの。 

 

６  有資格者の配置 

（１） 受託者は、下水道管理技術認定試験（管路施設）の合格者及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者を業務に

配置するものとする。 

（２） 業務にあたっては、労働安全衛生法及びその他関係法令に従って必要な資格者を配置するものとする。 

 

７  関係官公署への手続き等 

（１） 受託者は、業務を実施するため関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合は、速やかに行うこと。 

（２） 受託者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督員に報告し協議するものとする。 

 

８  地先住民との協調 

（１） 受託者は、業務を実施するにあたり、地先住民に業務内容を説明し、理解と協力を得ること。 

（２） 受託者は、地先住民からの要望、もしくは地先住民等と交渉があった時は、遅滞なく監督員に申し出てその指示を

受け、誠意を持って対応しその結果を速やかに報告すること。 

 

９  損害賠償及び補償 

（１） 受託者は、下水道施設に損害を与えた時はただちに監督員に報告し、その指示を受けるとともに、すみやかに原

型復旧すること。 

（２） 受託者は、業務にあたり万一注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えた時は、その復旧及び賠償に全

責任を負うこと。 

 

１０  工程管理 

（１） 受託者は、業務実施計画書の工程表にしたがい、工程管理を適正に行うこと。 

（２） 予定の工程表と実績とに差が生じた場合は、必要な措置を講じて業務の円滑な進行を図ること。 

（３） 業務実施の都合上、祝日又は休日等に作業を行う必要がある場合は、あらかじめ作業内容、作業時間等につい

て監督員の承諾を得ること。 

 

１１  打合せ等 

（１） 業務を適正かつ円滑に実施するため、業務実施代理人と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方法等の疑義

を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。 



 

 

（２） 業務実施代理人は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議するものと

する。 

 

１２  その他 

（１）交通誘導警備員の取り扱いは以下のとおりとする。 

１） 受注者が交通誘導警備業務を他人に委託する場合は、下請負人等一覧表及び契約書写しを提出するものとす

る。 

２）受注者が交通誘導警備業務を他人に委託する場合は、受託者は警備業法第４条の規定により公安委員会から警

備業の認定を受けた者であること。 

３） 近接工事等で交通量が著しく増減した場合や、道路管理者･警察署等からの要請又は現場条件に変更が生じ

た場合や当初設計で予定している施工方法に対して違う施行方法となった場合を除き、原則として設計変更の対

象としない。 

４）(国)１４７号においては、長野県公安委員会告示第 19 号（平成 27 年７月２日）により交通誘導警備業務を行う場所

ごとに一人以上の１級検定合格警備員又は２級検定合格警備員を配置して実施すること。 

 

第２章  安 全 管 理 

 

１  一般事項 

（１） 受託者は、公衆災害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則

等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分に講ずること。 

（２） 業務中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨・出水・地震等が発生した場合は、ただちに対処できるような対策を

講じておくこと。 

（３） 事故防止を図るため、安全管理については業務実施計画書に明示し、受託者の責任において実施すること。 

 

２  安全教育 

（１） 受託者は、業務に従事する者に対して定期的に当該業務に関係する安全教育を行い、作業員の安全意識の向

上を図ること。 

（２） 受託者は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業に係る業務について、特別な教育を行う事。 

 

３  労働災害防止 

（１） 現場の作業環境は常に良好な状態に保ち、機械器具その他の設備は常時点検して業務に従事する者の安全を

図ること。 

（２） マンホール・管渠等に出入りし、またこれらの内部で点検を行う場合は、労働省令で定める酸素欠・乏危険作業主

任者の指示に従い、酸素欠乏空気・有毒ガス等の有無を、業務開始前と業務中は常時調査し、換気等事故防止に

必要な処置を講じるとともに、呼吸用保護具等を常備すること。 

なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録保存し監督員が提示を求めた場合は、その指示に従うこと。 

（３） 業務中、酸素欠乏空気や有毒ガス等が発生した場合は、ただちに必要な措置を講ずるとともに、監督員及び他関

係機関に緊急連絡を行い、その指示により適切な措置を講ずること。 

（４） 資格を必要とする緒機械を取り扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ誘導員を配置すること。 

 

４  公衆災害防止 

（１） 業務中は、常時作業現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通・流水等の円滑な処理に努め、現場の

保安対策を十分講ずること。 

（２） 業務現場には、下水道管路内点検等と明示した標識を設けるとともに、夜間には十分な照明及び保安灯を施し、

通行人・車両交通等の安全の確保に努めること。 

（３） 業務区域内には、交通誘導警備員を配置し、車両及び歩行者の通行の誘導、並びに整理を行うこと。 

（４） 業務に伴う交通処理及び保安対策は、本仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い、適切に行

うこと。 

（５） 前項の対策に関する具体的な事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を監督員に提出するこ



 

 

と。 

 

５  集中豪雨等に対する安全対策 

（１） 大雨等に関する気象情報により、相当の降雨が事前に予想される場合及び大雨等により下水道管内等の水位が

急激に上昇する恐れのある時は、原則として当日の業務は中止すること。 

（２） 気象情報・注意報や雨量データ等のリアルタイムな情報について、点検前に携帯端末等を活用して取得し、当該

情報を業務中止の判断に活用すること。 

（３） 集中豪雨が発生した際の下水道管渠内作業員の退避行動について、事前に十分確認を行なうこととする。 

また、管渠内に作業員がいる場合は、必ずマンホール上部に監視員を配置し、退避の勧告、不測の事態に備えた

命綱の投入等に備えること。 

 

６  その他 

（１） 受注者は、業務にあたって、下水道施設またはガス管等の付近では、絶対に裸火を使用しないこと。 

（２） 万一、事故が発生したときは、緊急連絡体制に従い、ただちに監督員及び関係官公庁に報告するとともに、すみ

やかに必要な措置をとること。 

（３） 前項の通報後、受注者は事故の原因、経過及び被害内容を調査のうえ、その結果を書面により、ただちに委託者

に届け出ること。 

 

第３章 業 務 等 

１  一般事項 

（１） 業務にあたっては、管路及び施設用地の状態を常に把握し、管渠維持業務が計画的に実施できるよう定期的に

管渠点検（以下「点検」という。）を行わなければならない。また監督員の指示により、いつでも点検ができるようにして

おかなければならない。 

（２） 受託者は、点検実施日の開始時及び終了時には必ず監督員にその旨を報告すること。 

（３） 点検にあたっては、下水道工作物等に損傷を与えないよう十分留意すること。 

（４） 受託者が、監督員の指示に反して点検を続行した場合、及び監督員が事故防止上危険と判断した場合等には、

点検の一時中止を命ずることがある。 

（５） 点検にあたり、道路等を汚染させたときは、その都度洗浄清掃すること。 

（６） 点検終了後は、速やかに使用機器、仮設物等を搬出し、点検場所の清掃につとめること。 

（７） 点検中発見した異常箇所が住民または交通等に危害を及ぼす恐れのある場合は、速やかに監督員に連絡しその

指示を受けなければならない。 

（８） マンホール内にし渣・エフロ・進入根等流下に支障をきたす異物を発見した場合は除去出来る範囲で除去するこ

と。 

（９） マンホール蓋の開閉時は鍵、コネクタ、コネクタガイド等をマンホール内に落とさないよう十分に気をつけること。又

マンホール枠と蓋との接触部は、異物等をふき取り清掃後、蓋を閉めること 

（10） 蓋の開閉時、鍵・コネクタ（蝶番）・コネクタガイドがやせ、機能しないことを発見した時は、監督員の指示を仰ぎ出

来る限り交換すること。また、鍵・コネクタ（蝶番）・コネクタガイドの可動部に防錆剤（スプレー）を塗布すること。交換

部品及び防錆剤（スプレー）は、発注者が支給する。 

（11） 点検に使用する器材は常に整備し、良好な状態としておくこと。 

（12） 点検は原則平日行い、道路使用許可等の条件を厳守すること。 

 

２  人孔内目視調査工 

（１） 業務対象箇所一覧表に示す人孔４３２箇所について、以下の項目のマンホール本体調査を行い、別紙－１の判断

基準により、マンホール本体調査記録表（様式５）及びマンホール本体調査結果一覧表（様式－８）を作成し、異常

の有無の発見と施設の保全に努めなければならない。 

なお、人孔_点検調査入力シート（下水道管理システム入力用電子ファイル）（様式－１１）も併せて作成すること。 

１） 人孔内・調整部の状況 

２） 人孔内・斜壁、直壁の腐食 

３） 人孔内・斜壁、直壁の破損 



 

 

４） 人孔内・斜壁、直壁のクラック 

５） 人孔内・斜壁、直壁の隙間・ズレ 

６） 人孔内・斜壁、直壁の浸入水 

７） 人孔内・斜壁、直壁の木根侵入 

８） 人孔内・直壁、管口部のタルミ 

９） 足掛金具の腐食・劣化状況 

１０） ｲﾝﾊﾞｰﾄ状況 

１１） 人孔内の臭気 

１２） 流下状況（油脂・ﾓﾙﾀﾙ・土砂等の堆積状況） 

（２） 業務回数は、１マンホールにつき、契約期間中１回実施するものとするが、穂 1-1-2-6・穂 1-1-2-7・穂 6-2-4 につ

いては、年 12 回とし、点検間隔ができるだけ均等になるようにすること。 

また、穂 1-1-2-6・穂 1-1-2-7 については、当該年度管路施設清掃業務（以下「清掃業務」という。）の受託者と工

程を調整し、伏越管の清掃後に点検を行うこと。 

なお、清掃業務は、８月に東側の１条、２月に西側の１条を実施予定とする。 

（３） 下記 １）～ ４）のマンホールポンプ場（年４回清掃）についても、清掃業務の受託者と工程を調整し、５月・８月・１

１月・２月に予定する清掃後に点検を行うこと。 

１） 穂高第１幹線（穂-6-2-1MP） 

２） 穂高第２幹線（豊-14MP）（穂-６MP）（穂-５MP）（穂-４MP）（穂-２MP） 

３） 穂高第３幹線（穂-2-2-1MP）（穂-2-2-2MP） 

４） 田沢幹線（豊-９-23MP） 

 

３  マンホール蓋点検工 

（１） 点検対象箇所一覧表に示す人孔４３２箇所について、人孔内目視調査工に合わせ、以下の項目のマンホール蓋

点検を行い、別紙－２の判断基準により、マンホール蓋点検記録表（様式６）、マンホール蓋点検記録表写真 （様

式－７）、マンホール蓋点検結果一覧表（様式－９）を作成する。 

なお、人孔_点検調査入力シート（下水道管理システム入力用電子ファイル）（様式－１１）も併せて作成すること。 

１） 設置基準適合性（耐荷重種類別、浮上・飛散防止機能、転落・落下防止機能） 

２） 機能支障（浮上・飛散防止機能、不法投棄・侵入防止機能、転落・落下防止機能、開閉機能） 

３） 性能劣化（外観、がたつき、表面摩耗、腐食、ふた・受け枠間の段差、高さ調整部の損傷） 

４） 周辺舗装（損傷（穴、クラック）、ふたと周辺舗装の段差） 

 

第４章 報 告 書 

１  報 告 書 

（１） 報告書は、以下の書類により構成するものとする。 

１） 業務記録表 （様式－２） 

２) 業務日誌 （様式－３） 

３) 環境測定記録表 (様式－４） 

４) マンホール本体調査記録表 （様式－５） 

５）マンホール蓋点検記録表 （様式－６） 

６） マンホール蓋点検記録表写真 （様式－７） 

７） マンホール本体調査結果一覧表 （様式－８） 

８） マンホール蓋点検結果一覧表 （様式－９） 

９) マンホール内、管渠内異常箇所一覧表 （様式－１０） 

１０) 人孔_点検調査入力シート（下水道管理システム入力用電子ファイル）（様式－１１） 

１１) 異常箇所写真 

１２) 業務写真 

１３) 道路使用許可書、通行制限願いの写し 

１４) 協議書  

１５) その他監督員が指示するもの 



 

 

（２） 報告書として提出する写真には、番号、名称等を表示し、これらの位置を図面に示すこと。 

（３） （１）の報告書提出を提出する。 

なお、１）、４）、５）、６）、７）、８）、９）、１０）、１１）、１２）は、電子納品の対象とする。 

（４） 電子納品にあたっては、「電子納品及び情報共有に係る実施要領」及び「運用の手引き」によるものとする。 

 

第５章 そ  の  他 

１  特に定めのない事項 

（１） 契約書、仕様書及び設計図書等に、特に明示してない事項で、点検作業の実施上当然必要な事項については、

受託者の負担において処理すること。 

（２） その他特に定めのない事項については速やかに監督員に報告し指示を受けて処理すること。 

（３） 本委託業務の積算にあたっては、長野県建設部「令和 5 年度実施設計単価表」、長野県環境部生活排水課「令

和 5 年度長野県下水道事業関係資材参考単価表」、公益社団法人 日本下水道管路管理業協会「下水道管路管

理積算資料－2023－」により予定価格を算出しています。なお、「令和 5 年度 実施設計単価表」及び「令和 5 年度

長野県下水道事業関係資材参考単価表」は合同庁舎行政情報コーナー（県庁行政情報センター）や県立図書館

において閲覧出来ます。 

（４） 令和 7 年度、令和 8 年度業務内容については受注後協議します。各年度における数量、規格、歩掛及び単

価については変更対象とします。 

（５）排泥弁室は１１箇所、空気弁室は１１箇所あります。 

（６）点検に伴い、清掃工、強力吸引車運転及びトラック運転等が必要となった場合は変更対象とします。

受注後協議ください。 



 

 

様式－１ 

 

 

 業 務 計 画 表（  月分） 
 

 

作業年月日 作業幹線名 人 孔 内 点 検 計 

 

   月   日 

 
～ 人孔

 
～ 人孔

 
～ 人孔

 
～ 人孔

 

   月   日 

 
～ 人孔

 
～ 人孔

 
～ 人孔

 
～ 人孔

 

   月   日 

 
～ 人孔

 
～ 人孔

 
～ 人孔

 
～ 人孔

 

 

      上記のとおり計画書を提出します。 

 

                                               令和   年    月    日 

 

 

                                 受託者                           印 

 



 

 

様式－２ 

 

業 務 記 録 表（  月分） 
 
 

 

作業年月日 作業幹線名 マンホール 内 点 検 計 

 

   月   日 

 
～ 

              孔 

 
～ 

              孔 

 
～ 

              孔 

 
～ 

              孔 

 

   月   日 

 
～ 

              孔 

 
～ 

              孔  

 
～ 

              孔 

 
～ 

              孔 

 

   月   日 

 
～ 

              孔 

 
～ 

              孔 

 
～ 

              孔 

 
～ 

              孔 

 

 

       

上記のとおり業務記録表を提出します。 

 

                                                   

 令和  年  月  日 

 

                                                                             

                                        受託者                印  



 

 

様式－３ 

 

 

業 務 日 誌 
 

 

  監督員検印  

 

 

業 務 実 施 日 令和   年  月  日 （    ） 月 第  回  分 

  現場代理人 

  主任技術者 

作 

業 

者 

  

  

         点   検  実  施  状   況 

      点検箇所 

 作業項目 幹線 幹線 幹線 幹線 計 

マンホール 

 内 点 検 
    孔 

 作業環境測定記録 

（人孔内作業実施の場合のみ） 
作  業  用  具   等 

測定 

方法 

 
酸素濃度 ％ マンホール開閉器 

 

測定 

個所 

 
硫化水素濃度       PPM ガス検知器 

 

測定 

条件 

 
測定実施者 

 
換気用器具 

 

 測定結果に基づいて防止措置を講じたときの概要 空気呼吸器 
 

 安全帯､ロープ､ 

避難用具 

 

セイフティコーン 
 

ライト 
 

手旗（赤白） 
 

記          事 処置概要・処置意見 

  

  

  

 

 

 

 



 

 

様式-４ 

 

環境測定記録表 
令和  年  月  日  （  ） 

測定方法   ： 

測定箇所   ： 

測定条件  ： 

測定実施者： 

 

幹線名 
マンホール 

番号 
時刻 

酸素濃度（％） 硫化水素濃度（ｐｐｍ） 備 考 

（措置等） 上部 中部 下部 上部 中部 下部 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 



 

 

様式－５ 

マンホール本体調査記録表 

マンホール番号  
 調査実施日： 

   
天候： 

 

  
記録者： 

 
     

      
道路種別 

（国道/県道/市道）  
占用位置 

（車道/歩道/その他）： 

 マンホール 
寸法 

 

 
cm 

マンホー
ル形状 

 
 

私道/その他）： 
    

      

酸素濃度  % 硫化水素 
濃度 

  
ppm 

 
 

  
     

         
 
 
 

部位 点検項目 
判定基準 

調査結果 状況メモ 写真 No※１ 備考 
Ａランク Ｂランク Ｃランク 

人孔 

内部 

調整部 調整部状況 調整モルタル及
び リ ン グ が 破
損・欠落 

調整モルタル及び
リングのずれ・ク
ラック 

調整モルタル及び
リングのずれ 

   

 

斜壁 腐食 鉄筋露出 骨材露出 表面の荒れ 

   

 

破損 欠落・陥没 全体に亀裂 軽微な破損（A・B
以外） 

   

 

クラック 全体がクラック
（人孔全周、幅
5mm 以上） 

部分的にクラック
（人孔半周、幅 2
～5mm 以上） 

軽微なクラック（幅
2mm 未満） 

   

 

隙間・ズレ 全体が脱却 一部が脱却 わずかの隙間・ズレ

   

 

浸入水 噴き出ている状
態 

流れている状態 にじんでいる状態 

   

 

木根侵入 内径の 50％以上 内径の 10～50％以
上 

内径の 10％未満 

   

 

直壁 
(管口部 
含む) 

腐食 鉄筋露出 
（表面 pH：1 程
度） 

骨材露出 
（表面 pH：3 未満） 

表面の荒れ 
（表面 pH：3 以上 5
以下） 

   

Co 表面 pH※２ 
(下流管口) 

破損 欠落（陥没） 全体に亀裂 軽微な破損 
（A・B 以外） 

   

 

クラック 全体がクラック
（人孔全周、幅
5mm 以上） 

部分的にクラック
（人孔半周、幅 2
～5mm 以上） 

軽微なクラック 
（幅 2mm 未満） 

   

 

隙間・ズレ 全体が脱却 一部が脱却 わずかの隙間・ズレ

   

 

浸入水 噴き出ている状
態 

流れている状態 にじんでいる状態 
 

 
  

 

木根侵入 内径の 50％以上 内径の 10～50％以
上 

内径の 10％未満 

   

 

タルミ 内径の 3/4 以上 内径の 1/2～3/4 内径の 1/2 未満 

   

管口部のみ 

足掛 
金具 

腐食・劣化状 
況 

欠落している 鉄筋が細くなって
いる 

錆の発生 

   

足掛本数※３ 

インバー
ト 
 

インバート状況 インバートがな
い 

部分的な欠損 － 

   

 

全体 臭気 
 

常に発生 使用ピーク中に発
生 

季節的に発生 

   

 

流下状況 

油脂・モルタル・
土砂等の堆積状況 

管径の 1/3 以
上の付着 

管 径 の 1/3 ～
1/10 の付着 

管径の 1/10 未満 
の付着     

※１： 写真は，異常箇所を主に撮影する。 

※２： 表面 pH は、硫化水素によるコンクリート腐食の可能性がある場合（圧送管吐出先部，伏越しマンホール等）で測定する（腐食ランクが判定される箇所で表面 pH を測定 

する。判定されない箇所では測定不要） 

※３： 足掛本数は，点検・調査実施時に残存している本数とする。 



 

 

様式－６ 

マンホール蓋点検記録表 

 コード No.  

基
本
情
報 

点検日 □平成  年   月  日 天候  記録者  

幹線名 □豊科梓川 □三郷第１ □三郷第２ □堀金 □穂高第１ □穂高第２ 穂高第３ □田沢 

管路区分 □幹線□枝線 下流管番号 
 マンホール

番号 
 

道路種別 □国道 □主要道 □一般県道 □一般市町村道 □私道 □借用 □その他 

占有位置 □車道（□わだち □車線中央 □路肩 □植樹帯 □中央分離帯） □歩道 □その他 

道路幅員 □5.5ｍ以上 □5.5m 未満 
すりつけ ＋・－  cm 

舗装種別 □AS □CR □平板 □砂利道 □その他 

ｴﾘｱ特性 □バス通り □重量車両通行多 □ビルピット付近 □特殊排水 □その他  ※複数選択可 

段差落差 □無 □有    副管 □無 □有 

マ
ン
ホ
䤀
ル
ふ
た 

基本情報 

マンホールふた

タイプ 
 No.   製造年 平成○○年 

タイプ 

区分 

□標準 □除雪 □その他 

      （    ） 

ふた呼び径 □300 □400 □500 □600 □900 □その他 材質 □FCD □FC □CR □不明 

支持構造 □平受け □緩勾配受け □急勾配受け 耐荷重種別 □T-25 □T-20 □T-14 □T-8 □不明 

上部壁～GL 間距離 cm 調整リング    cm×  枚、   cm×  枚 

点検・調査項目 点検・調査内容 
点検・調査結果 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

設置基準 

適合性 

耐荷重種類別 歩・車道別による設置状況    ―  

浮上・飛散防止機能 浮上・飛散防止の機能  ― ― ―  

転落・落下防止機能 転落・落下防止の機能  ― ― ―  

機能支障 

浮上・飛散防止機能 機能の作動  ― ― ―  

不法投棄・侵入防止機能 専用工具以外の利用による開閉  ― ― ―  

転落・落下防止機能 機能の作動  ― ― ―  

開閉機能 機能の作動    ―  

性能劣化 

外観 ふたおよび受枠の破損・クラック  ― ― ―  

がたつき 車両通過音・足踏みによる動き  ― ― ―  

表面摩耗 

表面摩耗の状態 

①      mm，②      mm 

③      mm，④      mm 

⑤      mm，平均      mm 

 ―    

腐食 鋳出し表示の状態 ―  ―   

ふた・受け枠間の段差 

 

急勾配受け構造 
ふたの沈み  ― ― ―  

ふたの浮  ― ― ―  

平受け構造・緩勾配受け構造  ― ― ―  

高さ調整部の損傷 欠け・充填不良・クラック  ― ― ―  

集計欄      

周辺舗装 
損傷（穴、クラック）    ―  

ふたと周辺舗装の段差  ― ― ―  

集計欄      

マ
ン
ホ
䤀
ル 

基本情報 
マンホール

種別 
 

マンホール

深 
 ｍ 

（概況図） 

点検項目 点検結果 

足掛 □無   □不足  □その他（     ） 

斜壁 □ずれ  □破損  □浸入水 

直壁 □ずれ  □破損  □浸入水  □仕上 

下部壁 □破損  □浸入水 

インバート □破損  □浸入水 □構造 

水深      cm 〔時刻〕     

腐食度 別紙チェックシートに記入・コメント 

施設 判定結果 判定 施設 考察 

マンホールふ

た 

継続使用 
異常なし  

マンホール  
改築必要  

措置 
応急措置の有無  

措置内容  

(備考) 

 

表面摩耗 

計測点 

出典：下水道用マンホールふたの計画的な維持管理と改築に関する技術マニュアル（公財）日本下水道新技術機構，p77 

 

 

① 

② 

③ 

⑤ 
④ 

調整リング 

斜 壁 

インバート 

直 壁 

下部壁 

足
掛 

ふた・受け枠 ＧL 



様式－７

マンホール蓋点検記録表－写真
全景写真（蓋の占用位置が確認できる写真） マンホール・受枠と周辺舗装などの状態が分かる写真

蓋の表写真 マンホール内部写真等

蓋の裏写真 マンホール内部写真等



マンホール本体調査結果一覧表 様式－８

調整部 足掛金具
インバー
ト

全体 流下状況

調整部状況 腐食 破損 クラック 隙間・ズレ 浸入水 木根侵入 腐食 破損 クラック
隙間・ズ
レ

浸入水 木根侵入 タルミ
腐食・劣
化状況

インバー
ト状況

臭気
油脂・ﾓﾙ
ﾀﾙ・土砂
等の堆積

直　　壁
番
号

マ
ン
ホ
ー

ル

斜　　壁



マンホール蓋点検結果一覧表 様式－9

耐荷重種類
別

浮上・飛散
防止機能

転落・落下
防止機能

浮上・飛散
防止機能

不法投棄・
侵入防止機
能

転落・落下
防止機能

開閉機能 外観 がたつき 表面摩耗 腐食 高さ調整
部の損傷

歩・車道別
による設置
状況

浮上・飛散
防止の機能

転落・落下
防止の機能

機能の作動 専用工具以
外の利用に
よる開閉

機能の作動 機能の作動 ふたおよび
受枠の破
損・クラック

車両通過
音・足踏み
による動き

表面摩耗
の状態

鋳出し表
示の状態

ふたの浮 ふたの浮 欠け・充
填不良・
クラック

損傷（穴、
クラック）

ふたと周
辺舗装の
段差

急勾配受け構造

ふた・受け枠間の段差 周辺舗装
番
号

マ
ン
ホ
ー

ル

平受け構
造・緩勾
配受け構
造



 

 

様式－１０ 

 
マンホール内、管渠内異常箇所一覧表（考察） 
 

     月分 NO.  

マンホール番

号 
異 常 内 容 ランク 考          察 

写真 

番号 
委託者意見 

    
 

  
    

    
 

  
    

    
 

  
    

    
 

  
    

  
  

 
  

    

    
 

  
    

  
  

 
  

    

    
 

  
    

    
 

  
    

    
 

  
    

    
 

  
    

  
  

 
  

    

    
 

  
    

    
 

  
    

    
 

  
    

    
 

  
    

    
 

  
    

    
 

  
    

 



委託情報入力シート

委託年度 委託名称 業者名 担当者名 実施区分 作業区分 事業費区分 工事番号 費用 備考

数値
(1900～9999)

100文字以内 コンボ選択 50文字以内 コンボ選択 コンボ選択 コンボ選択 20文字以内
数値
(0～99,999,999,999)

255文字以内

必須 必須 必須 必須 必須 必須

※1ファイルにつき、1件の委託情報とする
※委託年度+委託名称+業者名で「委託情報」のキーとする



人孔調査_詳細入力

人孔キー(施設番号) 実施年⽉⽇ 時間帯 維持管理
区分 調査方法 天候 台帳差

異 躯体̲備考 蓋̲備考 対象 蓋番号 部位 異常内容 異常ラン
ク 備考 添付1ラベル 添付1パス 添付2ラベル 添付2 添付3ラベル 添付3 添付4ラベル 添付4 添付5ラベル 添付5 緊急度

20文字以内 日付 コンボ選択 コンボ選択 コンボ選択 コンボ選択
コンボ
選択

255文字以内 255文字以内 コンボ
選択

コンボ選
択

コンボ選択 コンボ選択
コンボ選
択

・異常の備考＝50文字以内
32文字以内
(コンボ選択も可能)

200文字以内（添付フォルダ以降
を入力)

32文字以内
(コンボ選択も可能)

200文字以内（zumen\以降を入
力)

32文字以内
(コンボ選択も可能)

200文字以内（zumen\以降を入
力)

32文字以内
(コンボ選択も可能)

200文字以内（zumen\以降を入
力)

32文字以内
(コンボ選択も可能)

200文字以内（zumen\以降を入
力)

コンボ選択

必須 必須 必須 (必須) 必須 必須 必須

添付　（ヘッダー行→人孔・点検日ごとの添付情報をセット　／　明細行→異常内容ごとの添付情報をセット）調査ヘッダー(KEY情報) 調査ヘッダー情報

必須(ヘッダーKEY)

[明細]異常箇所情報



表-1　マンホール点検項目別判定基準 別紙－１

Aランク Bランク Cランク

調整部 調整部状況
調整モルタル及びリングが
破損・欠落

調整モルタル及びリングのず
れ・クラック

調整モルタル及びリングのず
れ

維マ2007p195
(破損)

腐食 鉄筋露出 骨材露出 表面の荒れ
維指p124
維マ2007p195

破損 欠落・陥没 全体に亀裂 軽微な破損（A・B以外） 維マ2007p195

クラック
全体がクラック
（人孔全周、幅5mm以上）

部分的にクラック
（人孔半周、幅2～5mm以上）

軽微なクラック
（幅2mm未満）

維マ2007p195

隙間・ズレ 全体が脱却 一部が脱却 わずかの隙間・ズレ 維マ2007p195

浸入水 噴き出ている状態 流れている状態 にじんでいる状態
維指p124
維マ2007p195

木根侵入 内径の50％以上 内径の10～50％以上 内径の10％未満 維マ2007p195

腐食
鉄筋露出
（表面pH：1程度）

骨材露出
（表面pH：3未満）

表面の荒れ
（表面pH：3以上5以下）

維指p124
維マ2007p195

破損 欠落（陥没） 全体に亀裂 軽微な破損（A・B以外） 維マ2007p195

クラック
全体がクラック
（人孔全周、幅5mm以上）

部分的にクラック
（人孔半周、幅2～5mm以上）

軽微なクラック
（幅2mm未満）

維マ2007p195

隙間・ズレ 全体が脱却 一部が脱却 わずかの隙間・ズレ 維マ2007p195

浸入水 噴き出ている状態 流れている状態 にじんでいる状態
維指p124
維マ2007p195

木根侵入 内径の50％以上 内径の10～50％以上 内径の10％未満 維マ2007p195

タルミ 内径の3/4以上 内径の1/2～3/4 内径の1/2未満 維マ2007p195
管口部のみ

足掛金具 腐食・劣化状況 欠落している 鉄筋が細くなっている 錆の発生 維マ1997p395

ｲﾝﾊﾞｰﾄ ｲﾝﾊﾞｰﾄ状況 インバートがない 部分的な欠損 - 維マ1997p385

全体 臭気 常に発生 使用ピーク中に発生 季節的に発生 維マ1997p395
点検時の状態

油脂・ﾓﾙﾀﾙ・土砂
等の堆積状況

管径の1/3以上の付着 管径の1/3～1/10の付着 管径の1/10未満の付着 維マ2007p195

※維指：下水道維持管理指針前編－2003年版－（社）日本下水道協会

※維マ1979：下水道管路施設維持管理マニュアル前編（1979年版）（社）日本下水道管路管理業協

会※維マ2007：下水道管路施設維持管理マニュアル（2007年版）（社）日本下水道管路管理業協会

※下マ：下水道用マンホールふたの維持管理マニュアル（案）平成12年12月（社）日本下水道協会

判定基準
参照図書

流下状況

備考部位 点検項目

人孔
及び
桝内部

斜壁

直壁
(管口部含む)



別紙－２ 

マンホール蓋点検・調査における判断基準 

 

出典：下水道用マンホールふたの計画的な維持管理と改築に関する技術マニュアル（公財）日本下水道新技術機構，p76 

項目 判定ランク 

A B C D E 

機
能
不
足 

 
 

 

設
置
基
準
適
合
性 

耐
荷
重
種
類
別 

車
道 

大型車両の通行あり T－8 T－14 T－20 － T－25 

 

大型車両の通行なし 

 

－ 

 

T－8 

 

－ 

 

－ 

T－14 

T－20 

T－25 

 

歩道 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

T－8 

T－14 

T－20 

T－25 

浮上・飛散防止機能 機能なし － － － 機能あり 

転落・落下防止機能 機能なし － － － 機能あり 

機
能
支
障 

 

 

浮上・飛散防止機能の作動 

作動しない

（錠、蝶番 

の  脱落、

固着、腐食

減 肉 が 顕

著） 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

正常に作

動する 

 

不法投棄・侵入防止機能の作動 

（専用工具以外の利用） 

 

容易に開く 

 

 

－ 

 

 

－ 

 

 

－ 

正常に作

動する 

（容易に開 

かない） 

 

転落・落下防止機能の作動 

 

作動しない 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

正常に作

動する 

 

開閉機能の作動 

 

人力では

開閉不能 

勾 配 面 の

腐食により

開閉困難 

食 込 み 力

増大による

開閉困難 

 

－ 

 

正常に開

閉可能 



 

別紙－２ 

マンホール蓋点検・調査における判断基準 

 

出典：下水道用マンホールふたの計画的な維持管理と改築に関する技術マニュアル（公財）日本下水道新技術機構，p77 

項目 判定ランク 

A B C D E 

性
能
劣
化 

䩡
䩶
䩞
䩻
䩮
蓋 

外観 

（蓋及び受け枠の破損・クラック） 

 

ある 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

なし 

 

がたつき 

がたつき 

がある 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

なし 

表面磨耗 

（模様高さ H） 

 

車道 

 

≦2mm 

 

－ 

 

2～3mm 

＞ 3mm 

かつ鋳肌 

無 

＞ 3mm 

かつ鋳 肌

有 

 

歩道 

 

≦2mm 

 

－ 

 

－ 
2～3mm ＞3mm 

腐食 

（鋳出し表示の消滅） 

 

－ 

見えない 

ほど発錆 

 

－ 

見えるが

少し発錆 

 

なし 

 

蓋・受け枠

間の段差 

 

急勾配 

受け 

構造 

 

蓋の沈み 

 

≧2mm 

 

－ 

 

－ 

 

－ 
＜2mm 

 

蓋の浮き 

 

≧10mm 

   
＜10mm 

平受け構造・緩勾配

受け構造 

 

≧10mm 

 

－ 

 

－ 

 

－ 
＜10mm 

高さ調整部の損傷 

（欠け・充填不良・クラック） 

 

あり 

 

－ 

 

－ 

 

－ 

 

なし 

周
辺
舗
装 

 

 

損傷 

（穴、クラック） 

 

 

どちらも 

ある状態 

 

ク ラ ック あ

り、かつ穴

がない 

どちらもない

が、受け枠と

路面との間に

隙 間 が 出 来

ている 

 

 

－ 

 

 

なし 

 

蓋と周辺舗装の段差 

 

≧20mm 

 

－ 

 

－ 

 

－ 
＜20mm 



電子納品に係る実施要領 

 

（平成27年９月29日制定、平成31年３月８日一部改定） 

 

（目的） 

第１ この要領は、長野県の建設工事及び建設工事に係る測量設計業務等（以下、「工事等」とい

う。）における電子納品を進めるための実施方法等を定め、公共工事におけるＣＡＬＳ/ＥＣの推

進を図ることを目的とする。 

 

（電子納品の定義） 

第２ 「電子納品」とは、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品する

ことで、業務の次段階における活用を容易にし、品質の向上や業務の効率化を図ることをいう。

ここでいう電子データとは、各電子納品要領（案）等に示されたファイルフォーマットに基づい

て作成されたものを指す。 

 

（対象工事等） 

第３ 原則として全ての工事等を対象とする。ただし、発注機関の長が不要と認めた場合はこの限

りでない。実施内容として次により区別するものとする。 

・受注希望型競争入札による工事等：電子納品を原則とする 

・参加希望型競争入札による工事等：協議により電子納品又は紙納品を選択 

 

２ 中小規模の工事等における電子納品を推進するため、前項に規定された案件の中から発注者の

指定した案件について、推進事業案件とし、別に定めるＩＴアドバイザーを活用した「電子納品

推進事業」実施要領により実施するものとする。 

 

（対象成果品） 

第４ 電子納品の対象となる成果品は、次に規定される成果品とする。 

・土木工事共通仕様書（施工管理基準、写真管理基準等を含む） 

・測量業務共通仕様書 

・地質・土質調査共通仕様書 

・設計業務共通仕様書 

・用地調査等共通仕様書（第３章～第３章の７に該当するもの） 

 

（経費の取り扱い） 

第５ 電子納品の作成に係る経費の取り扱いは以下のとおりとする。なお、第11で規定する成果品

の提出部数によらない場合は、特記仕様書に明示するほか、別途、必要経費を考慮するものとす

る。 

１）工事：共通仮設費率に含まれるものとする。 

２）業務：各分野の積算基準で定める「電子成果品作成費」を計上するものとする。 

 

（要領・基準） 

第６ 長野県の電子納品は、特に記載のない限り国土交通省の電子納品要領及び関連基準（以下「要

領・基準類」という。）を準用する。【別記】 

 

 



（運用に関する手引き） 

第７ 長野県の電子納品に関する下記事項等の運用については、別に定める「運用の手引き」によ

る。【別記】 これに定めのない事項については、国土交通省関東地方整備局の「電子納品に関

する手引き（案）[土木工事編] [業務編]」に準じて受発注者間で協議して定めることとする。 

・要領・基準類の長野県での読み替え 

・受発注者間で協議確認する際に使用する「チェックシート」 

・電子納品対象書類の範囲 

・電子ファイルのアプリケーションソフト、バージョン 

・施工中の書類の取り扱い 

・電子成果品の保管管理 

・長野県では、工事帳票及び工事写真も電子納品の対象とし、原則１枚の納品媒体に格納する 

こととします。格納された各データは、１つの工事管理ファイル（index_c.xml、index_d.xml） 

により管理されるものとします。 

 

（協議確認事項） 

第８ 電子納品の実施にあたり、受発注者間で協議・確認すべき内容をチェックシートにより行う。 

①着手時協議 

工事等の着手時に、期間中の電子納品に関する疑問を解消し円滑に電子納品を実施するた

め、「着手時チェックシート」を用いて受発注者間で電子納品の対象書類やファイル形式に

ついて協議するとともに、データバックアップ体制やコンピュータウィルス対策方法につい

て確認を行う。 

②検査・納品前協議 

竣工検査（完了検査）・納品前において、電子成果品に対する円滑な検査実施を確保する

ため「検査・納品前協議チェックシート」を用いて実施する。 

 

（納品媒体） 

第９ 納品する電子媒体は基本的にＣＤ－ＲもしくはＤＶＤ－Ｒとする。ＣＤ－Ｒの論理ファイル

フォーマット形式はＪｏｌｉｅｔ※とし、ＤＶＤ－Ｒの論理ファイルフォーマット形式は、ＵＤ

Ｆ（UDF Bridge）とする。なお、中途における情報のやり取りについては、受発注者協議の上、

他の電子媒体を認めることとする。 

 

（納品物のチェック） 

第10 受注者は、電子成果物を納品する前に、必ず国土交通省から提供される最新版の「電子納品

チェックシステム」によりチェックを行い、エラーを解消させることとする。また、ウィルスチ

ェックを行い、ウィルスが検出されないことを確認することとする。 

 

（工事等完成図書の提出部数） 

第11 建設工事電子データにより納品する成果品については、電子データを格納した電子媒体をも

って原図・原稿及び製本に代えるものとし、提出部数は以下のとおりとする。 

  ①工事完成図書 

   電子納品対象書類 電子媒体（ＣＤ－Ｒ・ＤＶＤ－Ｒ）    ２部（正・副） 

            紙媒体 工事写真のうち「着手前・完成」 １部（その他協議による） 

   上記以外     紙媒体                 １部 

   

②業務完成図書書類 電子媒体（ＣＤ－Ｒ・ＤＶＤ－Ｒ）    ２部（正・副） 

   紙成果物が必要な場合は、別途必要経費を計上するものとする。 



 

  ・電子媒体ラベルへの記載項目のうち、工事等名称については、路河川名及び市町村名、字名

を含むのものとする。 

 

（電子納品の検査） 

第12 電子成果品の書類検査は、電子データで検査することを原則とし、必要がある場合に限り紙

での出力により対応する。検査に必要な機器の準備は、原則として発注者が行うが、受注者が自

主的に用意することを妨げない。機器の操作は、受注者が主に行い、発注者は操作補助を行う。 

 

（適用） 

第13 この要領は、平成31年４月１日以降に入札公告を行う工事等から適用する。 

 

 

※ Ｊｏｌｉｅｔ（ジョリエット） 

マイクロソフト社が設計した、ISO9660 の拡張規格であり、1文字2バイトで表現するUnicodeを採

用し、128バイト（64文字）までの長いファイル名に対応しています。流通しているほとんどのOS

が対応しており、Joliet を利用できないシステムでも ISO 9660 レベル 1 として読み込めるよう

になっていることから、ワープロソフト等で一般的になった4文字の拡張子に対応するため、電子

納品に関する要領・基準での標準として採用しました。 

（国土交通省電子納品運用ガイドラインによる） 



【別記】長野県が準用する「要領・基準類」及び「運用に関する手引き」等 

 

（令和４年４月１日現在） 

○国土交通省「要領・基準類」は以下のとおり。 

 

要領・基準 

・工事完成図書の電子納品等要領            令和３年３月 

・土木設計業務等の電子納品要領            令和２年３月 

・ＣＡＤ製図基準                   平成29年３月 

・デジタル写真管理情報基準              令和２年３月 

・測量成果電子納品要領                令和３年３月 

・地質・土質調査成果電子納品要領           平成28年10月 

ガイドライン類 

・電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】      令和３年３月 

・電子納品運用ガイドライン【業務編】         令和２年３月 

・ＣＡＤ製図基準に関する運用ガイドライン       平成29年３月 

・電子納品運用ガイドライン【測量編】         令和３年３月 

・電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】    平成30年３月 

 

 

○納品時に使用するチェックシステムは以下のとおり。 

 

・国土交通省から提供される電子納品チェックシステムの最新版 

・OCFの「SXF確認機能検定」に合格したソフトウェア 

   （CAD製図基準に基づいて作成された図面を見る場合） 

 

 

 〇長野県では、工事帳票及び工事写真も電子納品の対象とし、原則１枚の納品媒体に格納す

ることとします。格納された各データは、１つの工事管理ファイル（INDEX_C.XML、

INDEX_D.XML）により管理されるものとします。 

 

＜参考資料＞ 

 国土交通省「電子納品に関する要領・基準」 

http://www.cals-ed.go.jp/cri_point/  

 

 電子納品チェックシステム  http://www.cals-ed.go.jp/edc_download/ 

 

 

 



R6　管路施設巡視点検

規 格 単位 計算数量 設計数量

管路施設調査工

管路施設調査工

人孔内目視調査

人孔内目視調査工 箇所 473 473

報告書作成工

報告書作成工 箇所 473 473

仮設工

交通管理工

交通誘導員A 人・日 1

交通誘導員B 人・日 37

換気工

マンホール換気工

日 19

数　量　総　括　表

工種・種別・細別 計　　算　　式



点検年 交通整理 キー番号 図面番号 処理分区 路線番号 マンホール番号 人孔名称 マンホール種別 マンホール内径 マンホール深 地盤高

偶数 その他 S-41(M1)0 14581 豊科梓川幹線 M1 0 豊1 1号 90cm 4.13m 587.73m
奇数 その他 S-41(M1)0-0 14673 豊科梓川幹線 M1 0-0 梓1 1号 90cm 5.61m 652.86m
偶数 その他 S-41(M1)1 14581 豊科梓川幹線 M1 1 豊1-1 1号 90cm 5.01m 588.82m
奇数 その他 S-41(M1)10 14581 豊科梓川幹線 M1 10 豊1-10 2号 120cm 5.10m 597.95m
偶数 その他 S-41(M1)11 14581 豊科梓川幹線 M1 11 豊1-11 1号 90cm 3.96m 597.51m
奇数 その他 S-41(M1)12 14581 豊科梓川幹線 M1 12 豊1-12 1号 90cm 3.93m 597.58m
偶数 その他 S-41(M1)13 14581 豊科梓川幹線 M1 13 豊1-13 1号 90cm 4.24m 598.03m
奇数 その他 S-41(M1)14 14581 豊科梓川幹線 M1 14 豊1-14 1号 90cm 4.42m 598.38m
偶数 その他 S-41(M1)15 14581 豊科梓川幹線 M1 15 豊1-15 1号 90cm 4.38m 598.50m
奇数 その他 S-41(M1)16 14581 豊科梓川幹線 M1 16 豊1-16 1号 90cm 4.28m 598.57m
偶数 その他 S-41(M1)17 14581 豊科梓川幹線 M1 17 豊1-17 1号 90cm 4.39m 598.79m
奇数 その他 S-41(M1)18 14581 豊科梓川幹線 M1 18 豊1-18 1号 90cm 4.57m 599.11m
偶数 その他 S-41(M1)19 14581 豊科梓川幹線 M1 19 豊1-19 1号 90cm 4.69m 599.40m
奇数 その他 S-41(M1)2 14581 豊科梓川幹線 M1 2 豊1-2 1号 90cm 5.30m 589.71m
偶数 その他 S-41(M1)20 14581 豊科梓川幹線 M1 20 豊1-20 1号 90cm 4.76m 599.64m
奇数 その他 S-41(M1)21 14581 豊科梓川幹線 M1 21 豊1-21 1号 90cm 4.80m 599.80m
偶数 その他 S-41(M1)22 14581 豊科梓川幹線 M1 22 豊1-22 1号 90cm 4.74m 599.82m
奇数 その他 S-41(M1)23 14581 豊科梓川幹線 M1 23 豊1-23 1号 90cm 4.58m 599.78m
偶数 その他 S-41(M1)24 14581 豊科梓川幹線 M1 24 豊1-24 1号 90cm 4.23m 599.80m
奇数 その他 S-41(M1)25 14581 豊科梓川幹線 M1 25 豊1-25 1号 90cm 4.45m 600.23m
偶数 その他 S-41(M1)26 14581 豊科梓川幹線 M1 26 豊1-26 1号 90cm 4.69m 600.59m
奇数 その他 S-41(M1)27 14581 豊科梓川幹線 M1 27 豊1-27 1号 90cm 4.89m 600.89m
偶数 その他 S-41(M1)28 14581 豊科梓川幹線 M1 28 豊1-28 1号 90cm 4.74m 600.89m
奇数 その他 S-41(M1)29 14581 豊科梓川幹線 M1 29 豊1-29 1号 90cm 4.97m 601.23m
偶数 その他 S-41(M1)3 14582 豊科梓川幹線 M1 3 豊1-3 1号 90cm 5.03m 590.69m
奇数 その他 S-41(M1)30 14581 豊科梓川幹線 M1 30 豊1-30 1号 90cm 5.37m 601.77m
偶数 その他 S-41(M1)31 14581 豊科梓川幹線 M1 31 豊1-31 1号 90cm 4.59m 601.89m
奇数 その他 S-41(M1)32 14581 豊科梓川幹線 M1 32 豊1-32 1号 90cm 4.70m 602.16m
偶数 その他 S-41(M1)4 14582 豊科梓川幹線 M1 4 豊1-4 1号 90cm 5.48m 591.70m
奇数 その他 S-41(M1)5 14582 豊科梓川幹線 M1 5 豊1-5 3号 150cm 5.86m 592.58m
偶数 その他 S-41(M1)6 14581 豊科梓川幹線 M1 6 豊1-6 1号 90cm 4.49m 591.83m
奇数 その他 S-41(M1)7 14581 豊科梓川幹線 M1 7 豊1-7 1号 90cm 3.75m 591.69m
偶数 その他 S-41(M1)8 14581 豊科梓川幹線 M1 8 豊1-8 1号 90cm 4.05m 592.64m
奇数 その他 S-41(M1)9 14581 豊科梓川幹線 M1 9 豊1-9 1号 90cm 5.44m 595.91m
偶数 その他 S-41(M2)0 14671 豊科梓川幹線 M2 0 梓2 1号 90cm 4.34m 647.56m
奇数 その他 S-41(M2)0-0 14482 豊科梓川幹線 M2 0-0 豊2 特殊 235cm 4.76m 573.11m
偶数 その他 S-41(M2)1 14671 豊科梓川幹線 M2 1 梓2-1 1号 90cm 4.73m 648.09m
奇数 その他 S-41(M2)10 14483 豊科梓川幹線 M2 10 豊2-10 2号 120cm 4.85m 578.54m
偶数 その他 S-41(M2)1-0 14482 豊科梓川幹線 M2 1-0 豊2-1 1号 90cm 4.01m 573.73m
奇数 その他 S-41(M2)10-0 14671 豊科梓川幹線 M2 10-0 梓2-10 1号 90cm 3.75m 648.77m
偶数 その他 S-41(M2)11 14483 豊科梓川幹線 M2 11 豊2-11 2号 120cm 4.77m 578.51m
奇数 その他 S-41(M2)11-0 14671 豊科梓川幹線 M2 11-0 梓2-11 1号 90cm 3.78m 648.89m
偶数 その他 S-41(M2)12 14483 豊科梓川幹線 M2 12 豊2-12 1号 90cm 4.85m 578.90m
奇数 その他 S-41(M2)12-0 14671 豊科梓川幹線 M2 12-0 梓2-12 1号 90cm 3.80m 649.03m
偶数 その他 S-41(M2)13 14483 豊科梓川幹線 M2 13 豊2-13 1号 90cm 4.95m 579.29m
奇数 その他 S-41(M2)13-0 14671 豊科梓川幹線 M2 13-0 梓2-13 1号 90cm 3.82m 649.14m
偶数 その他 S-41(M2)14 14483 豊科梓川幹線 M2 14 豊2-14 1号 90cm 4.74m 579.36m
奇数 その他 S-41(M2)14-0 14671 豊科梓川幹線 M2 14-0 梓2-14 1号 90cm 3.89m 649.27m
偶数 その他 S-41(M2)15 14483 豊科梓川幹線 M2 15 豊2-15 1号 90cm 3.28m 578.17m
奇数 その他 S-41(M2)15-0 14673 豊科梓川幹線 M2 15-0 梓2-15 1号 90cm 4.06m 649.57m



点検年 交通整理 キー番号 図面番号 処理分区 路線番号 マンホール番号 人孔名称 マンホール種別 マンホール内径 マンホール深 地盤高

偶数 その他 S-41(M2)16 14483 豊科梓川幹線 M2 16 豊2-16 1号 90cm 3.60m 578.73m
奇数 その他 S-41(M2)16-0 14673 豊科梓川幹線 M2 16-0 梓2-16 1号 90cm 4.17m 649.82m
偶数 その他 S-41(M2)17 14483 豊科梓川幹線 M2 17 豊2-17 1号 90cm 4.15m 579.59m
奇数 その他 S-41(M2)17-0 14673 豊科梓川幹線 M2 17-0 梓2-17 1号 90cm 4.11m 649.93m
偶数 その他 S-41(M2)18 14483 豊科梓川幹線 M2 18 豊2-18 1号 90cm 4.71m 580.52m
奇数 その他 S-41(M2)18-0 14673 豊科梓川幹線 M2 18-0 梓2-18 1号 90cm 4.08m 649.94m
偶数 その他 S-41(M2)19 14483 豊科梓川幹線 M2 19 豊2-19 1号 90cm 3.59m 580.73m
奇数 その他 S-41(M2)19-0 14673 豊科梓川幹線 M2 19-0 梓2-19 1号 90cm 4.23m 650.29m
偶数 その他 S-41(M2)2 14671 豊科梓川幹線 M2 2 梓2-2 1号 90cm 4.97m 648.42m
奇数 その他 S-41(M2)20 14483 豊科梓川幹線 M2 20 豊2-20 1号 90cm 3.88m 581.29m
偶数 その他 S-41(M2)2-0 14483 豊科梓川幹線 M2 2-0 豊2-2 1号 90cm 4.52m 574.90m
奇数 その他 S-41(M2)20-0 14673 豊科梓川幹線 M2 20-0 梓2-20 1号 90cm 4.32m 650.59m
偶数 その他 S-41(M2)21 14483 豊科梓川幹線 M2 21 豊2-21 1号 90cm 4.34m 582.03m
奇数 その他 S-41(M2)21-0 14673 豊科梓川幹線 M2 21-0 梓2-21 1号 90cm 4.36m 650.73m
偶数 その他 S-41(M2)22 14483 豊科梓川幹線 M2 22 豊2-22 1号 90cm 4.65m 582.56m
奇数 その他 S-41(M2)22-0 14673 豊科梓川幹線 M2 22-0 梓2-22 1号 90cm 4.61m 651.10m
偶数 その他 S-41(M2)23 14483 豊科梓川幹線 M2 23 豊2-23 1号 90cm 3.97m 583.25m
奇数 その他 S-41(M2)23-0 14673 豊科梓川幹線 M2 23-0 梓2-23 1号 90cm 5.40m 652.09m
偶数 その他 S-41(M2)24 14483 豊科梓川幹線 M2 24 豊2-24 1号 90cm 4.29m 583.81m
奇数 その他 S-41(M2)24-0 14673 豊科梓川幹線 M2 24-0 梓2-24 1号 90cm 5.58m 652.35m
偶数 その他 S-41(M2)25 14483 豊科梓川幹線 M2 25 豊2-25 1号 90cm 4.56m 584.31m
奇数 その他 S-41(M2)25-0 14673 豊科梓川幹線 M2 25-0 梓2-25 1号 90cm 5.53m 652.41m
偶数 その他 S-41(M2)26 14483 豊科梓川幹線 M2 26 豊2-26 1号 90cm 4.83m 584.78m
奇数 その他 S-41(M2)26-0 14673 豊科梓川幹線 M2 26-0 梓2-26 1号 90cm 5.59m 652.54m
偶数 その他 S-41(M2)27 14581 豊科梓川幹線 M2 27 豊2-27 1号 90cm 3.93m 585.36m
奇数 その他 S-41(M2)27-0 14673 豊科梓川幹線 M2 27-0 梓2-27 1号 90cm 5.59m 652.59m
偶数 その他 S-41(M2)28 14581 豊科梓川幹線 M2 28 豊2-28 1号 90cm 4.19m 585.84m
奇数 その他 S-41(M2)28-0 14673 豊科梓川幹線 M2 28-0 梓2-28 1号 90cm 5.64m 652.75m
偶数 その他 S-41(M2)29 14581 豊科梓川幹線 M2 29 豊2-29 1号 90cm 4.61m 586.56m
奇数 その他 S-41(M2)29-0 14673 豊科梓川幹線 M2 29-0 梓2-29 1号 90cm 5.60m 652.78m
偶数 その他 S-41(M2)3 14671 豊科梓川幹線 M2 3 梓2-3 1号 90cm 4.20m 647.75m
奇数 その他 S-41(M2)30 14581 豊科梓川幹線 M2 30 豊2-30 1号 90cm 3.96m 587.22m
偶数 その他 S-41(M2)3-0 14483 豊科梓川幹線 M2 3-0 豊2-3 1号 90cm 4.86m 575.45m
奇数 その他 S-41(M2)31 14581 豊科梓川幹線 M2 31 豊2-31 1号 90cm 4.16m 587.71m
偶数 その他 S-41(M2)4 14671 豊科梓川幹線 M2 4 梓2-4 1号 90cm 5.15m 648.79m
奇数 その他 S-41(M2)4-0 14483 豊科梓川幹線 M2 4-0 豊2-4 1号 90cm 5.02m 575.81m
偶数 その他 S-41(M2)5 14671 豊科梓川幹線 M2 5 梓2-5 1号 90cm 3.61m 648.03m
奇数 その他 S-41(M2)5-0 14483 豊科梓川幹線 M2 5-0 豊2-5 1号 90cm 3.80m 576.12m
偶数 その他 S-41(M2)6 14671 豊科梓川幹線 M2 6 梓2-6 1号 90cm 3.13m 647.69m
奇数 その他 S-41(M2)6-0 14483 豊科梓川幹線 M2 6-0 豊2-6 1号 90cm 3.96m 576.52m
偶数 その他 S-41(M2)7 14671 豊科梓川幹線 M2 7 梓2-7 1号 90cm 3.31m 648.02m
奇数 その他 S-41(M2)7-0 14483 豊科梓川幹線 M2 7-0 豊2-7 1号 90cm 4.14m 576.91m
偶数 その他 S-41(M2)8 14671 豊科梓川幹線 M2 8 梓2-8 1号 90cm 3.58m 648.43m
奇数 その他 S-41(M2)8-0 14483 豊科梓川幹線 M2 8-0 豊2-8 1号 90cm 4.20m 577.53m
偶数 その他 S-41(M2)9 14483 豊科梓川幹線 M2 9 豊2-9 1号 90cm 4.68m 578.21m
奇数 その他 S-41(M2)9-0 14671 豊科梓川幹線 M2 9-0 梓2-9 1号 90cm 3.68m 648.62m
偶数 その他 S-41(M3)0 14482 豊科梓川幹線 M3 0 豊3 2号 120cm 4.34m 563.90m
奇数 その他 S-41(M3)0-0 14672 豊科梓川幹線 M3 0-0 梓3 1号 90cm 2.68m 630.38m
偶数 その他 S-41(M3)1 14482 豊科梓川幹線 M3 1 豊3-1 2号 120cm 4.36m 564.64m
奇数 その他 S-41(M3)10 14672 豊科梓川幹線 M3 10 梓3-10 1号 90cm 2.58m 634.81m
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偶数 その他 S-41(M3)1-0 14672 豊科梓川幹線 M3 1-0 梓3-1 1号 90cm 2.65m 630.72m
奇数 その他 S-41(M3)10-0 14482 豊科梓川幹線 M3 10-0 豊3-10 2号 120cm 6.52m 570.97m
偶数 その他 S-41(M3)11 14672 豊科梓川幹線 M3 11 梓3-11 1号 90cm 2.74m 635.28m
奇数 その他 S-41(M3)12 14672 豊科梓川幹線 M3 12 梓3-12 1号 90cm 2.89m 635.75m
偶数 その他 S-41(M3)13 14672 豊科梓川幹線 M3 13 梓3-13 1号 90cm 2.59m 636.21m
奇数 その他 S-41(M3)14 14672 豊科梓川幹線 M3 14 梓3-14 1号 90cm 2.79m 636.75m
偶数 その他 S-41(M3)15 14672 豊科梓川幹線 M3 15 梓3-15 1号 90cm 2.95m 637.26m
奇数 その他 S-41(M3)16 14672 豊科梓川幹線 M3 16 梓3-16 1号 90cm 3.25m 637.83m
偶数 その他 S-41(M3)17 14672 豊科梓川幹線 M3 17 梓3-17 1号 90cm 3.30m 638.41m
奇数 その他 S-41(M3)18 14672 豊科梓川幹線 M3 18 梓3-18 1号 90cm 2.69m 638.88m
偶数 その他 S-41(M3)19 14672 豊科梓川幹線 M3 19 梓3-19 1号 90cm 2.75m 639.25m
奇数 その他 S-41(M3)2 14482 豊科梓川幹線 M3 2 豊3-2 2号 120cm 4.38m 565.40m
偶数 その他 S-41(M3)20 14672 豊科梓川幹線 M3 20 梓3-20 1号 90cm 2.88m 639.75m
奇数 その他 S-41(M3)2-0 14672 豊科梓川幹線 M3 2-0 梓3-2 1号 90cm 2.65m 631.19m
偶数 その他 S-41(M3)21 14672 豊科梓川幹線 M3 21 梓3-21 1号 90cm 3.00m 640.25m
奇数 その他 S-41(M3)22 14672 豊科梓川幹線 M3 22 梓3-22 1号 90cm 2.64m 640.77m
偶数 その他 S-41(M3)23 14672 豊科梓川幹線 M3 23 梓3-23 1号 90cm 2.75m 641.24m
奇数 その他 S-41(M3)24 14672 豊科梓川幹線 M3 24 梓3-24 1号 90cm 2.87m 641.74m
偶数 その他 S-41(M3)25 14672 豊科梓川幹線 M3 25 梓3-25 1号 90cm 3.45m 642.67m
奇数 その他 S-41(M3)26 14672 豊科梓川幹線 M3 26 梓3-26 1号 90cm 3.59m 644.10m
偶数 その他 S-41(M3)27 14672 豊科梓川幹線 M3 27 梓3-27 1号 90cm 3.51m 644.87m
奇数 その他 S-41(M3)28 14672 豊科梓川幹線 M3 28 梓3-28 1号 90cm 4.22m 645.67m
偶数 その他 S-41(M3)29 14672 豊科梓川幹線 M3 29 梓3-29 1号 90cm 4.32m 645.87m
奇数 その他 S-41(M3)3 14482 豊科梓川幹線 M3 3 豊3-3 2号 120cm 4.17m 565.83m
偶数 その他 S-41(M3)30 14672 豊科梓川幹線 M3 30 梓3-30 1号 90cm 4.24m 645.87m
奇数 その他 S-41(M3)3-0 14672 豊科梓川幹線 M3 3-0 梓3-3 1号 90cm 2.79m 631.44m
偶数 その他 S-41(M3)31 14672 豊科梓川幹線 M3 31 梓3-31 1号 90cm 3.42m 645.86m
奇数 その他 S-41(M3)32 14672 豊科梓川幹線 M3 32 梓3-32 1号 90cm 3.30m 645.89m
偶数 その他 S-41(M3)33 14671 豊科梓川幹線 M3 33 梓3-33 1号 90cm 3.62m 646.43m
奇数 その他 S-41(M3)34 14671 豊科梓川幹線 M3 34 梓3-34 1号 90cm 3.92m 646.94m
偶数 その他 S-41(M3)4 14672 豊科梓川幹線 M3 4 梓3-4 1号 90cm 2.99m 631.81m
奇数 その他 S-41(M3)4-0 14482 豊科梓川幹線 M3 4-0 豊3-4 2号 120cm 4.43m 566.67m
偶数 その他 S-41(M3)5 14672 豊科梓川幹線 M3 5 梓3-5 1号 90cm 2.79m 632.52m
奇数 その他 S-41(M3)5-0 14482 豊科梓川幹線 M3 5-0 豊3-5 2号 120cm 4.07m 566.39m
偶数 その他 S-41(M3)6 14672 豊科梓川幹線 M3 6 梓3-6 1号 90cm 3.04m 632.95m
奇数 その他 S-41(M3)6-0 14482 豊科梓川幹線 M3 6-0 豊3-6 2号 120cm 4.35m 566.93m
偶数 その他 S-41(M3)7 14672 豊科梓川幹線 M3 7 梓3-7 1号 90cm 3.38m 633.46m
奇数 その他 S-41(M3)7-0 14482 豊科梓川幹線 M3 7-0 豊3-7 2号 120cm 6.15m 569.07m
偶数 その他 S-41(M3)8 14672 豊科梓川幹線 M3 8 梓3-8 1号 90cm 3.62m 633.91m
奇数 その他 S-41(M3)8-0 14482 豊科梓川幹線 M3 8-0 豊3-8 2号 120cm 5.28m 569.40m
偶数 その他 S-41(M3)9 14672 豊科梓川幹線 M3 9 梓3-9 1号 90cm 3.91m 634.36m
奇数 その他 S-41(M3)9-0 14482 豊科梓川幹線 M3 9-0 豊3-9 2号 120cm 6.05m 569.58m
偶数 その他 S-41(M4)0 14384 豊科梓川幹線 M4 0 豊4 2号 120cm 4.62m 556.23m
奇数 その他 S-41(M4)0-0 14681 豊科梓川幹線 M4 0-0 梓4 1号 90cm 3.81m 623.23m
偶数 その他 S-41(M4)1 14384 豊科梓川幹線 M4 1 豊4-1 2号 120cm 4.24m 556.73m
奇数 その他 S-41(M4)10 14482 豊科梓川幹線 M4 10 豊4-10 2号 120cm 4.38m 562.39m
偶数 その他 S-41(M4)1-0 14672 豊科梓川幹線 M4 1-0 梓4-1 1号 90cm 3.62m 623.28m
奇数 その他 S-41(M4)10-0 14672 豊科梓川幹線 M4 10-0 梓4-10 1号 90cm 3.94m 627.46m
偶数 その他 S-41(M4)11 14482 豊科梓川幹線 M4 11 豊4-11 2号 120cm 4.36m 563.14m
奇数 その他 S-41(M4)11-0 14672 豊科梓川幹線 M4 11-0 梓4-11 1号 90cm 4.15m 627.90m
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偶数 その他 S-41(M4)12 14672 豊科梓川幹線 M4 12 梓4-12 1号 90cm 4.22m 628.18m
奇数 その他 S-41(M4)13 14672 豊科梓川幹線 M4 13 梓4-13 1号 90cm 4.26m 628.38m
偶数 その他 S-41(M4)14 14672 豊科梓川幹線 M4 14 梓4-14 1号 90cm 2.93m 628.58m
奇数 その他 S-41(M4)15 14672 豊科梓川幹線 M4 15 梓4-15 1号 90cm 2.97m 628.85m
偶数 その他 S-41(M4)16 14672 豊科梓川幹線 M4 16 梓4-16 1号 90cm 2.57m 628.84m
奇数 その他 S-41(M4)17 14672 豊科梓川幹線 M4 17 梓4-17 1号 90cm 2.55m 628.84m
偶数 その他 S-41(M4)18 14672 豊科梓川幹線 M4 18 梓4-18 1号 90cm 2.77m 629.19m
奇数 その他 S-41(M4)19 14672 豊科梓川幹線 M4 19 梓4-19 1号 90cm 3.23m 629.88m
偶数 その他 S-41(M4)2 14384 豊科梓川幹線 M4 2 豊4-2 2号 120cm 4.34m 557.51m
奇数 その他 S-41(M4)20 14672 豊科梓川幹線 M4 20 梓4-20 1号 90cm 3.28m 630.24m
偶数 その他 S-41(M4)2-0 14672 豊科梓川幹線 M4 2-0 梓4-2 1号 90cm 3.85m 623.88m
奇数 その他 S-41(M4)3 14384 豊科梓川幹線 M4 3 豊4-3 2号 120cm 4.39m 558.33m
偶数 その他 S-41(M4)3-0 14672 豊科梓川幹線 M4 3-0 梓4-3 1号 90cm 4.18m 624.40m
奇数 その他 S-41(M4)4 14384 豊科梓川幹線 M4 4 豊4-4 2号 120cm 4.33m 559.09m
偶数 その他 S-41(M4)4-0 14672 豊科梓川幹線 M4 4-0 梓4-4 1号 90cm 4.43m 624.87m
奇数 その他 S-41(M4)5 14384 豊科梓川幹線 M4 5 豊4-5 2号 120cm 4.42m 559.93m
偶数 その他 S-41(M4)5-0 14672 豊科梓川幹線 M4 5-0 梓4-5 1号 90cm 3.41m 625.50m
奇数 その他 S-41(M4)6 14482 豊科梓川幹線 M4 6 豊4-6 2号 120cm 3.93m 560.18m
偶数 その他 S-41(M4)6-0 14672 豊科梓川幹線 M4 6-0 梓4-6 1号 90cm 3.75m 626.10m
奇数 その他 S-41(M4)7 14482 豊科梓川幹線 M4 7 豊4-7 2号 120cm 3.93m 560.49m
偶数 その他 S-41(M4)7-0 14672 豊科梓川幹線 M4 7-0 梓4-7 1号 90cm 3.85m 626.40m
奇数 その他 S-41(M4)8 14482 豊科梓川幹線 M4 8 豊4-8 2号 120cm 4.16m 561.04m
偶数 その他 S-41(M4)8-0 14672 豊科梓川幹線 M4 8-0 梓4-8 1号 90cm 3.82m 626.58m
奇数 その他 S-41(M4)9 14482 豊科梓川幹線 M4 9 豊4-9 2号 120cm 4.21m 561.63m
偶数 その他 S-41(M4)9-0 14672 豊科梓川幹線 M4 9-0 梓4-9 1号 90cm 3.84m 627.05m
奇数 その他 S-41(M5)0 14583 豊科梓川幹線 M5 0 梓5 2号 120cm 4.53m 610.19m
偶数 その他 S-41(M5)0-1 14384 豊科梓川幹線 M5 0-1 豊5 2号 120cm 4.69m 550.04m
奇数 その他 S-41(M5)1 14384 豊科梓川幹線 M5 1 豊5-1 2号 120cm 3.98m 550.78m
偶数 その他 S-41(M5)10 14583 豊科梓川幹線 M5 10 梓5-10 1号 90cm 4.97m 611.89m
奇数 その他 S-41(M5)1-0 14583 豊科梓川幹線 M5 1-0 梓5-1 1号 90cm 4.61m 610.36m
偶数 その他 S-41(M5)11 14583 豊科梓川幹線 M5 11 梓5-11 1号 90cm 4.76m 611.97m
奇数 その他 S-41(M5)12 14583 豊科梓川幹線 M5 12 梓5-12 1号 90cm 4.43m 611.72m
偶数 その他 S-41(M5)13 14583 豊科梓川幹線 M5 13 梓5-13 1号 90cm 3.43m 612.36m
奇数 その他 S-41(M5)14 14583 豊科梓川幹線 M5 14 梓5-14 1号 90cm 3.83m 613.04m
偶数 その他 S-41(M5)15 14583 豊科梓川幹線 M5 15 梓5-15 1号 90cm 2.92m 613.72m
奇数 その他 S-41(M5)16 14583 豊科梓川幹線 M5 16 梓5-16 1号 90cm 3.30m 614.37m
偶数 その他 S-41(M5)17 14583 豊科梓川幹線 M5 17 梓5-17 1号 90cm 3.44m 614.91m
奇数 その他 S-41(M5)18 14583 豊科梓川幹線 M5 18 梓5-18 1号 90cm 3.58m 615.46m
偶数 その他 S-41(M5)19 14681 豊科梓川幹線 M5 19 梓5-19 1号 90cm 3.77m 616.04m
奇数 その他 S-41(M5)2 14384 豊科梓川幹線 M5 2 豊5-2 2号 120cm 4.28m 551.33m
偶数 その他 S-41(M5)20 14681 豊科梓川幹線 M5 20 梓5-20 1号 90cm 3.31m 616.60m
奇数 その他 S-41(M5)2-0 14583 豊科梓川幹線 M5 2-0 梓5-2 1号 90cm 4.34m 610.24m
偶数 その他 S-41(M5)21 14681 豊科梓川幹線 M5 21 梓5-21 1号 90cm 3.75m 617.12m
奇数 その他 S-41(M5)22 14681 豊科梓川幹線 M5 22 梓5-22 1号 90cm 3.43m 617.78m
偶数 その他 S-41(M5)23 14681 豊科梓川幹線 M5 23 梓5-23 1号 90cm 3.62m 618.46m
奇数 その他 S-41(M5)24 14681 豊科梓川幹線 M5 24 梓5-24 1号 90cm 3.41m 619.10m
偶数 その他 S-41(M5)25 14681 豊科梓川幹線 M5 25 梓5-25 1号 90cm 3.60m 619.78m
奇数 その他 S-41(M5)26 14681 豊科梓川幹線 M5 26 梓5-26 1号 90cm 3.33m 620.33m
偶数 その他 S-41(M5)27 14681 豊科梓川幹線 M5 27 梓5-27 1号 90cm 3.45m 620.91m
奇数 その他 S-41(M5)28 14681 豊科梓川幹線 M5 28 梓5-28 1号 90cm 3.59m 621.47m
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偶数 その他 S-41(M5)29 14681 豊科梓川幹線 M5 29 梓5-29 1号 90cm 3.54m 621.69m
奇数 その他 S-41(M5)3 14384 豊科梓川幹線 M5 3 豊5-3 2号 120cm 4.30m 551.87m
偶数 その他 S-41(M5)30 14681 豊科梓川幹線 M5 30 梓5-30 1号 90cm 3.55m 621.89m
奇数 その他 S-41(M5)3-0 14583 豊科梓川幹線 M5 3-0 梓5-3 1号 90cm 4.16m 610.19m
偶数 その他 S-41(M5)31 14681 豊科梓川幹線 M5 31 梓5-31 1号 90cm 4.93m 623.39m
奇数 その他 S-41(M5)4 14384 豊科梓川幹線 M5 4 豊5-4 2号 120cm 4.36m 552.58m
偶数 その他 S-41(M5)4-0 14583 豊科梓川幹線 M5 4-0 梓5-4 1号 90cm 3.96m 610.12m
奇数 その他 S-41(M5)5 14384 豊科梓川幹線 M5 5 豊5-5 2号 120cm 4.30m 553.19m
偶数 その他 S-41(M5)5-0 14583 豊科梓川幹線 M5 5-0 梓5-5 1号 90cm 3.83m 610.06m
奇数 その他 S-41(M5)6 14384 豊科梓川幹線 M5 6 豊5-6 2号 120cm 4.48m 554.01m
偶数 その他 S-41(M5)6-0 14583 豊科梓川幹線 M5 6-0 梓5-6 1号 90cm 3.69m 610.02m
奇数 その他 S-41(M5)7 14384 豊科梓川幹線 M5 7 豊5-7 2号 120cm 4.25m 554.58m
偶数 その他 S-41(M5)7-0 14583 豊科梓川幹線 M5 7-0 梓5-7 1号 90cm 3.64m 610.09m
奇数 その他 S-41(M5)8 14384 豊科梓川幹線 M5 8 豊5-8 2号 120cm 4.42m 555.31m
偶数 その他 S-41(M5)8-0 14583 豊科梓川幹線 M5 8-0 梓5-8 1号 90cm 3.64m 610.20m
奇数 その他 S-41(M5)9 14583 豊科梓川幹線 M5 9 梓5-9 1号 90cm 4.46m 611.28m
偶数 その他 S-41(M6)0 14382 豊科梓川幹線 M6 0 豊6 特４号 180cm 7.20m 546.29m
奇数 その他 S-41(M6)0-0 14581 豊科梓川幹線 M6 0-0 梓6 2号 120cm 4.85m 602.47m
偶数 その他 S-41(M6)1 14583 豊科梓川幹線 M6 1 梓6-1 2号 120cm 4.70m 602.40m
奇数 その他 S-41(M6)10 14583 豊科梓川幹線 M6 10 梓6-10 2号 120cm 4.35m 603.66m
偶数 その他 S-41(M6)10-1 14382 豊科梓川幹線 M6 10-1 豊6-10 2号 120cm 4.49m 548.84m
奇数 その他 S-41(M6)11 14583 豊科梓川幹線 M6 11 梓6-11 1号 90cm 4.20m 603.75m
偶数 その他 S-41(M6)1-1 14382 豊科梓川幹線 M6 1-1 豊6-1 3号 150cm 4.00m 546.33m
奇数 その他 S-41(M6)11-1 14382 豊科梓川幹線 M6 11-1 豊6-11 2号 120cm 4.51m 549.37m
偶数 その他 S-41(M6)12 14583 豊科梓川幹線 M6 12 梓6-12 1号 90cm 4.16m 604.23m
奇数 その他 S-41(M6)12-1 14384 豊科梓川幹線 M6 12-1 豊6-12 2号 120cm 4.70m 549.77m
偶数 その他 S-41(M6)13 14583 豊科梓川幹線 M6 13 梓6-13 1号 90cm 4.20m 604.37m
奇数 その他 S-41(M6)14 14583 豊科梓川幹線 M6 14 梓6-14 1号 90cm 4.35m 604.80m
偶数 その他 S-41(M6)15 14583 豊科梓川幹線 M6 15 梓6-15 1号 90cm 4.07m 605.64m
奇数 その他 S-41(M6)16 14583 豊科梓川幹線 M6 16 梓6-16 1号 90cm 4.02m 606.11m
偶数 その他 S-41(M6)17 14583 豊科梓川幹線 M6 17 梓6-17 1号 90cm 3.77m 606.98m
奇数 その他 S-41(M6)18 14583 豊科梓川幹線 M6 18 梓6-18 1号 90cm 3.91m 607.42m
偶数 その他 S-41(M6)19 14583 豊科梓川幹線 M6 19 梓6-19 1号 90cm 4.15m 607.93m
奇数 その他 S-41(M6)2 14583 豊科梓川幹線 M6 2 梓6-2 1号 90cm 3.93m 601.78m
偶数 その他 S-41(M6)20 14583 豊科梓川幹線 M6 20 梓6-20 1号 90cm 3.35m 608.17m
奇数 その他 S-41(M6)21 14583 豊科梓川幹線 M6 21 梓6-21 1号 90cm 3.35m 608.46m
偶数 その他 S-41(M6)2-1 14382 豊科梓川幹線 M6 2-1 豊6-2 3号 150cm 4.07m 546.56m
奇数 その他 S-41(M6)22 14583 豊科梓川幹線 M6 22 梓6-22 1号 90cm 3.64m 609.03m
偶数 その他 S-41(M6)3 14583 豊科梓川幹線 M6 3 梓6-3 2号 120cm 3.72m 601.65m
奇数 その他 S-41(M6)3-1 14382 豊科梓川幹線 M6 3-1 豊6-3 3号 150cm 4.01m 546.63m
偶数 その他 S-41(M6)4 14583 豊科梓川幹線 M6 4 梓6-4 1号 90cm 3.39m 601.44m
奇数 その他 S-41(M6)4-1 14382 豊科梓川幹線 M6 4-1 豊6-4 2号 120cm 4.17m 546.92m
偶数 その他 S-41(M6)5 14583 豊科梓川幹線 M6 5 梓6-5 1号 90cm 3.40m 601.57m
奇数 その他 S-41(M6)5-1 14382 豊科梓川幹線 M6 5-1 豊6-5 2号 120cm 4.44m 547.61m
偶数 その他 S-41(M6)6 14583 豊科梓川幹線 M6 6 梓6-6 1号 90cm 3.51m 601.93m
奇数 その他 S-41(M6)6-1 14382 豊科梓川幹線 M6 6-1 豊6-6 2号 120cm 4.46m 548.08m
偶数 その他 S-41(M6)7 14583 豊科梓川幹線 M6 7 梓6-7 1号 90cm 3.74m 602.41m
奇数 その他 S-41(M6)7-1 14382 豊科梓川幹線 M6 7-1 豊6-7 2号 120cm 4.30m 548.05m
偶数 その他 S-41(M6)8 14583 豊科梓川幹線 M6 8 梓6-8 1号 90cm 4.37m 603.25m
奇数 その他 S-41(M6)8-1 14382 豊科梓川幹線 M6 8-1 豊6-8 3号 150cm 3.99m 547.97m



点検年 交通整理 キー番号 図面番号 処理分区 路線番号 マンホール番号 人孔名称 マンホール種別 マンホール内径 マンホール深 地盤高

偶数 その他 S-41(M6)9 14583 豊科梓川幹線 M6 9 梓6-9 1号 90cm 4.61m 603.58m
奇数 その他 S-41(M6)9-1 14382 豊科梓川幹線 M6 9-1 豊6-9 3号 150cm 4.00m 548.05m
偶数 その他 S-41(M7)0 14382 豊科梓川幹線 M7 0 豊7 特殊 150cm 5.74m 540.72m
奇数 その他 S-41(M7)1 14382 豊科梓川幹線 M7 1 豊7-1 3号 150cm 6.46m 541.84m
偶数 その他 S-41(M7)1-1 豊科梓川幹線 M7 1-1 豊7-1-1 特殊 0cm
奇数 その他 S-41(M7)1-1-1 14382 豊科梓川幹線 M7 1-1- 豊7-1-1-1 1号 90cm
偶数 その他 S-41(M7)2 14382 豊科梓川幹線 M7 2 豊7-2 3号 150cm 7.05m 542.78m
奇数 その他 S-41(M7)3 14382 豊科梓川幹線 M7 3 豊7-3 3号 180cm 7.54m 543.65m
偶数 その他 S-41(M7)4 14382 豊科梓川幹線 M7 4 豊7-4 3号 150cm 6.28m 544.70m
奇数 その他 S-41(M7)5 14382 豊科梓川幹線 M7 5 豊7-5 3号 150cm 6.79m 545.59m
偶数 その他 S-41(M8)0 14284 豊科梓川幹線 M8 0 豊8（豊8-0） 特殊 180cm 5.96m 536.43m
奇数 その他 S-41(M8)0-0 14284 豊科梓川幹線 M8 0-0 クリーンセンター前（豊0-1）2号 120cm 6.72m
偶数 その他 S-41(M8)1 14284 豊科梓川幹線 M8 1 豊8-1 3号 150cm 4.62m 537.18m
奇数 その他 S-41(M8)2 14284 豊科梓川幹線 M8 2 豊8-2 3号 150cm 4.66m 537.89m
偶数 その他 S-41(M8)3 14382 豊科梓川幹線 M8 3 豊8-3 3号 150cm 4.58m 538.55m
奇数 その他 S-41(M8)4 14382 豊科梓川幹線 M8 4 豊8-4 3号 150cm 4.87m 539.25m
偶数 その他 S-41(M8)5 14382 豊科梓川幹線 M8 5 豊8-5 3号 150cm 5.30m 539.98m
毎年 その他 S-42(10DM)1 14283 穂高第一幹線 10DM 1 排泥弁室
毎年 その他 S-42(11AM)1 14284 穂高第一幹線 11AM 1 空気弁室
毎年 その他 S-42(12AM)1 14284 穂高第一幹線 12AM 1 空気弁室
毎年 その他 S-42(13DM)1 14283 穂高第一幹線 13DM 1 組立円形 150cm
毎年 その他 S-42(14DM)1 14283 穂高第一幹線 14DM 1 排泥弁室
毎年 その他 S-42(15AM)1 14283 穂高第一幹線 15AM 1 空気弁室
毎年 その他 S-42(16AM)1 14283 穂高第一幹線 16AM 1 空気弁室
毎年 その他 S-42(17DM)1 14283 穂高第一幹線 17DM 1 排泥弁室
毎年 その他 S-42(18DM)1 14283 穂高第一幹線 18DM 1 排泥弁室
毎年 その他 S-42(19AM)1 14283 穂高第一幹線 19AM 1 空気弁室
毎年 その他 S-42(2AM)1 14284 穂高第一幹線 2AM 1 空気弁室
毎年 その他 S-42(3AM)1 14284 穂高第一幹線 3AM 1 空気弁室
毎年 その他 S-42(4DM)1 14284 穂高第一幹線 4DM 1 排泥弁室
毎年 その他 S-42(5AM)1 14284 穂高第一幹線 5AM 1 空気弁室
毎年 その他 S-42(6DM)1 14284 穂高第一幹線 6DM 1 排泥弁室
毎年 その他 S-42(7AM)1 14284 穂高第一幹線 7AM 1 空気弁室
毎年 その他 S-42(8AM)1 14284 穂高第一幹線 8AM 1 空気弁室
毎年 その他 S-42(9AM)1 14284 穂高第一幹線 9AM 1 空気弁室
毎年 その他 S-42(M1)1-1 14171 穂高第一幹線 M1 1-1 穂1-1-1 1号 90cm 3.37m 547.24m
毎年 その他 S-42(M1)1-2 14173 穂高第一幹線 M1 1-2 穂1-1-2 2号 120cm 4.52m 541.90m
毎年 その他 S-42(M1)1-2-1 14173 穂高第一幹線 M1 1-2- 穂1-1-2-1 1号 90cm 4.34m 541.79m
毎年 その他 S-42(M1)1-2-10 14171 穂高第一幹線 M1 1-2- 穂1-1-2-10 1号 90cm 2.96m 543.31m
毎年 その他 S-42(M1)1-2-11 14171 穂高第一幹線 M1 1-2- 穂1-1-2-11 1号 90cm 3.26m 543.92m
毎年 その他 S-42(M1)1-2-12 14171 穂高第一幹線 M1 1-2- 穂1-1-2-12 1号 90cm 2.87m 544.34m
毎年 その他 S-42(M1)1-2-13 14171 穂高第一幹線 M1 1-2- 穂1-1-2-13 1号 90cm 2.95m 544.68m
毎年 その他 S-42(M1)1-2-14 14171 穂高第一幹線 M1 1-2- 穂1-1-2-14 1号 90cm 3.03m 544.85m
毎年 その他 S-42(M1)1-2-15 14171 穂高第一幹線 M1 1-2- 穂1-1-2-15 1号 90cm 3.42m 545.64m
毎年 その他 S-42(M1)1-2-16 14171 穂高第一幹線 M1 1-2- 穂1-1-2-16 1号 90cm 3.38m 545.85m
毎年 その他 S-42(M1)1-2-17 14171 穂高第一幹線 M1 1-2- 穂1-1-2-17 1号 90cm 3.59m 546.29m
毎年 その他 S-42(M1)1-2-18 14171 穂高第一幹線 M1 1-2- 穂1-1-2-18 1号 90cm 3.71m 546.59m
毎年 その他 S-42(M1)1-2-19 14171 穂高第一幹線 M1 1-2- 穂1-1-2-19 1号 90cm 3.55m 546.76m
毎年 その他 S-42(M1)1-2-2 14173 穂高第一幹線 M1 1-2- 穂1-1-2-2 1号 90cm 4.05m 541.61m
毎年 その他 S-42(M1)1-2-20 14171 穂高第一幹線 M1 1-2- 穂1-1-2-20 1号 90cm 3.33m 546.88m
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毎年 その他 S-42(M1)1-2-3 14171 穂高第一幹線 M1 1-2- 穂1-1-2-3 1号 90cm 3.69m 541.44m
毎年 その他 S-42(M1)1-2-4 14171 穂高第一幹線 M1 1-2- 穂1-1-2-4 1号 90cm 3.29m 541.23m
毎年 その他 S-42(M1)1-2-5 14171 穂高第一幹線 M1 1-2- 穂1-1-2-5 1号 90cm 2.85m 541.12m
特殊 その他 S-42(M1)1-2-6 14171 穂高第一幹線 M1 1-2- 穂1-1-2-6 特殊 200cm 7.68m 542.35m
特殊 その他 S-42(M1)1-2-7 14171 穂高第一幹線 M1 1-2- 穂1-1-2-7 特殊 200cm 7.69m 542.36m
毎年 その他 S-42(M1)1-2-8 14171 穂高第一幹線 M1 1-2- 穂1-1-2-8 1号 90cm 2.41m 542.17m
毎年 その他 S-42(M1)1-2-9 14171 穂高第一幹線 M1 1-2- 穂1-1-2-9 1号 90cm 2.67m 542.72m
毎年 その他 S-42(M1)2 14174 穂高第一幹線 M1 2 穂1-2 2号 120cm 3.82m 539.50m
毎年 その他 S-42(M1)2-1 14174 穂高第一幹線 M1 2-1 穂1-2-1 1号 90cm 4.95m 540.91m
毎年 その他 S-42(M1)2-2 14174 穂高第一幹線 M1 2-2 穂1-2-2 2号 120cm 6.00m 542.17m
毎年 その他 S-42(M1)2-3 14174 穂高第一幹線 M1 2-3 穂1-2-3 2号 120cm 6.40m 542.73m
毎年 その他 S-42(M1)2-4 14174 穂高第一幹線 M1 2-4 穂1-2-4 2号 120cm 6.18m 542.85m
毎年 その他 S-42(M1)2-5 14173 穂高第一幹線 M1 2-5 穂1-2-5 2号 120cm 5.79m 542.64m
毎年 その他 S-42(M1)2-6 14173 穂高第一幹線 M1 2-6 穂1-2-6 1号 90cm 5.34m 542.41m
毎年 その他 S-42(M14)1 14283 穂高第一幹線 M14 1 特殊 200cm 4.36m 529.23m
毎年 その他 S-42(M14)2 14283 穂高第一幹線 M14 2 豊14-2 特殊 195cm 4.85m 529.78m
毎年 その他 S-42(M14)3 14283 穂高第一幹線 M14 3 豊14-3、豊14-3(南)、豊14-3(北)特殊 0cm 1.57m 528.77m
毎年 その他 S-42(M14)4 14283 穂高第一幹線 M14 4 豊14-4(南)、豊14-4(北)組立円形 90cm 1.79m 532.26m
毎年 その他 S-42(M14)5 14283 穂高第一幹線 M14 5 組立円形 180cm 4.47m 529.85m
毎年 その他 S-42(M14)6 14283 穂高第一幹線 M14 6 1号 90cm 3.61m 529.05m
毎年 その他 S-42(M3)1 14272 穂高第一幹線 M3 1 穂3-1 3号 150cm 6.01m 552.68m
毎年 その他 S-42(M3)2 14272 穂高第一幹線 M3 2 穂3-2 組立円形 120cm 4.83m 550.38m
毎年 その他 S-42(M3)2-1 14272 穂高第一幹線 M3 2-1 穂3-2-1 組立円形 150cm 5.48m 551.16m
毎年 その他 S-42(M3)2-2 14272 穂高第一幹線 M3 2-2 穂3-2-2 組立円形 120cm 5.30m 551.06m
毎年 その他 S-42(M3)2-3 14272 穂高第一幹線 M3 2-3 穂3-2-3 組立円形 120cm 4.68m 550.53m
毎年 その他 S-42(M3)2-4 14272 穂高第一幹線 M3 2-4 穂3-2-4 組立円形 150cm 4.44m 550.36m
毎年 その他 S-42(M3)2-5 14272 穂高第一幹線 M3 2-5 穂3-2-5 組立円形 150cm 4.32m 550.30m
毎年 その他 S-42(M3)2-6 14272 穂高第一幹線 M3 2-6 穂3-2-6 組立円形 150cm 3.83m 549.95m
毎年 その他 S-42(M3)2-7 14272 穂高第一幹線 M3 2-7 穂3-2-7 組立円形 150cm 3.79m 550.02m
毎年 その他 S-42(M3)2-8 14272 穂高第一幹線 M3 2-8 穂3-2-8 2号 120cm 4.81m 551.22m
毎年 その他 S-42(M3)2-9 14272 穂高第一幹線 M3 2-9 穂3-2-9 2号 120cm 5.27m 551.80m
毎年 その他 S-42(M3)3 14272 穂高第一幹線 M3 3 穂3-3 組立円形 150cm 7.86m 551.79m
毎年 その他 S-42(M3)3-1 14272 穂高第一幹線 M3 3-1 穂3-3-1 組立円形 120cm 7.88m 551.92m
毎年 その他 S-42(M3)3-10 14272 穂高第一幹線 M3 3-10 穂3-3-10 組立円形 120cm 5.18m 550.30m
毎年 その他 S-42(M3)3-11 14272 穂高第一幹線 M3 3-11 穂3-3-11 組立円形 120cm 5.00m 550.25m
毎年 その他 S-42(M3)3-12 14272 穂高第一幹線 M3 3-12 穂3-3-12 組立円形 120cm 4.74m 550.12m
毎年 その他 S-42(M3)3-13 14272 穂高第一幹線 M3 3-13 穂3-3-13 組立円形 150cm 4.52m 550.01m
毎年 その他 S-42(M3)3-2 14272 穂高第一幹線 M3 3-2 穂3-3-2 組立円形 120cm 7.88m 551.99m
毎年 その他 S-42(M3)3-3 14272 穂高第一幹線 M3 3-3 穂3-3-3 組立円形 120cm 7.27m 551.53m
毎年 その他 S-42(M3)3-4 14272 穂高第一幹線 M3 3-4 穂3-3-4 組立円形 120cm 6.72m 551.09m
毎年 その他 S-42(M3)3-5 14272 穂高第一幹線 M3 3-5 穂3-3-5 組立円形 120cm 6.23m 550.71m
毎年 その他 S-42(M3)3-6 14272 穂高第一幹線 M3 3-6 穂3-3-6 組立円形 120cm 5.58m 550.23m
毎年 その他 S-42(M3)3-7 14272 穂高第一幹線 M3 3-7 穂3-3-7 組立円形 120cm 5.66m 550.43m
毎年 その他 S-42(M3)3-8 14272 穂高第一幹線 M3 3-8 穂3-3-8 組立円形 120cm 5.79m 550.71m
毎年 その他 S-42(M3)3-9 14272 穂高第一幹線 M3 3-9 穂3-3-9 組立円形 120cm 5.77m 550.80m
毎年 その他 S-42(M5)1 14274 穂高第一幹線 M5 1 穂5-1 組立円形 120cm 4.51m 539.44m
毎年 その他 S-42(M5)1-1 14274 穂高第一幹線 M5 1-1 穂5-1-1 組立円形 150cm 5.67m 540.78m
毎年 その他 S-42(M5)1-2 14274 穂高第一幹線 M5 1-2 穂5-1-2 組立円形 150cm 5.24m 540.61m
毎年 その他 S-42(M5)1-3 14274 穂高第一幹線 M5 1-3 穂5-1-3 組立円形 120cm 5.93m 541.54m
毎年 その他 S-42(M5)1-4 14274 穂高第一幹線 M5 1-4 穂5-1-4 特殊 240cm 6.80m 542.60m
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毎年 その他 S-42(M5)1-5 14274 穂高第一幹線 M5 1-5 穂5-1-5 組立円形 150cm 4.58m 543.65m
毎年 その他 S-42(M5)1-6 14274 穂高第一幹線 M5 1-6 穂5-1-6 組立円形 120cm 5.75m 544.96m
毎年 その他 S-42(M5)1-7 14274 穂高第一幹線 M5 1-7 穂5-1-7 組立円形 150cm 6.60m 545.99m
毎年 その他 S-42(M6)1 14274 穂高第一幹線 M6 1 穂6-1 特殊 230cm 6.67m 546.13m
毎年 その他 S-42(M6)1-1 14274 穂高第一幹線 M6 1-1 穂6-1-1 組立円形 120cm 3.95m 545.77m
毎年 その他 S-42(M6)1-10 14272 穂高第一幹線 M6 1-10 穂6-1-10 組立円形 120cm 4.85m 547.79m
毎年 その他 S-42(M6)1-11 14272 穂高第一幹線 M6 1-11 穂6-1-11 組立円形 150cm 4.64m 547.74m
毎年 その他 S-42(M6)1-12 14272 穂高第一幹線 M6 1-12 穂6-1-12 組立円形 120cm 5.06m 548.24m
毎年 その他 S-42(M6)1-13 14272 穂高第一幹線 M6 1-13 穂6-1-13 組立円形 120cm 5.67m 548.96m
毎年 その他 S-42(M6)1-14 14272 穂高第一幹線 M6 1-14 穂6-1-14 組立円形 120cm 5.80m 549.18m
毎年 その他 S-42(M6)1-15 14272 穂高第一幹線 M6 1-15 穂6-1-15 組立円形 120cm 6.18m 549.66m
毎年 その他 S-42(M6)1-16 14272 穂高第一幹線 M6 1-16 穂6-1-16 組立円形 120cm 6.68m 550.26m
毎年 その他 S-42(M6)1-17 14272 穂高第一幹線 M6 1-17 穂6-1-17 組立円形 120cm 7.58m 551.27m
毎年 その他 S-42(M6)1-18 14272 穂高第一幹線 M6 1-18 穂6-1-18 組立円形 120cm 8.58m 552.37m
毎年 その他 S-42(M6)1-19 14272 穂高第一幹線 M6 1-19 穂6-1-19 組立円形 120cm 8.55m 552.38m
毎年 その他 S-42(M6)1-2 14274 穂高第一幹線 M6 1-2 穂6-1-2 組立円形 120cm 4.31m 546.25m
毎年 その他 S-42(M6)1-3 14274 穂高第一幹線 M6 1-3 穂6-1-3 組立円形 120cm 4.56m 546.62m
毎年 その他 S-42(M6)1-4 14274 穂高第一幹線 M6 1-4 穂6-1-4 組立円形 120cm 5.03m 547.23m
毎年 その他 S-42(M6)1-5 14274 穂高第一幹線 M6 1-5 穂6-1-5 組立円形 150cm 5.97m 548.30m
毎年 その他 S-42(M6)1-6 14272 穂高第一幹線 M6 1-6 穂6-1-6 組立円形 120cm 5.50m 547.95m
毎年 その他 S-42(M6)1-7 14272 穂高第一幹線 M6 1-7 穂6-1-7 組立円形 120cm 5.02m 547.58m
毎年 その他 S-42(M6)1-8 14272 穂高第一幹線 M6 1-8 穂6-1-8 組立円形 120cm 4.91m 547.59m
毎年 その他 S-42(M6)1-9 14272 穂高第一幹線 M6 1-9 穂6-1-9 組立円形 120cm 4.97m 547.78m
MP その他 S-42(M6)2-1 14283 穂高第一幹線 M6 2-1 穂6-2-1MP 特殊 0cm 7.25m 533.21m
毎年 その他 S-42(M6)2-2 14283 穂高第一幹線 M6 2-2 穂6-2-2 特殊 0cm 3.31m 534.47m
毎年 その他 S-42(M6)2-3 14274 穂高第一幹線 M6 2-3 穂6-2-3(南)、穂6-2-3(北)、穂6-2-3(西)特殊 0cm 4.40m 536.85m
特殊 国道 S-42(M6)2-4 14274 穂高第一幹線 M6 2-4 穂6-2-4(東)、穂6-2-4(西)特殊 0cm 4.68m 538.40m
毎年 その他 S-42(勤労者DM)1 14174 穂高第一幹線 勤労者DM 1 排泥弁室
毎年 その他 S-42(仕切弁)1 14283 穂高第一幹線 仕切弁 1 仕切弁
MP その他 S-43(M14)x 14283 穂高第二幹線 M14 x 豊-14MP 1号 180cm 6.46m 528.76m
MP 国道 S-43(M2)x 14174 穂高第二幹線 M2 x 穂-2MP(南)、穂-2MP(北)1号 180cm 6.49m 538.16m
毎年 国道 S-43(M38)1 14272 穂高第二幹線 M38 1 穂-3　(No38-1) 1号 90cm 1.72m 538.45m
毎年 その他 S-43(M38)10 14272 穂高第二幹線 M38 10 No.38-10 1号 90cm 2.51m 534.35m
毎年 その他 S-43(M38)11 14272 穂高第二幹線 M38 11 No.38-11 1号 90cm 2.55m 533.68m
毎年 その他 S-43(M38)12 14272 穂高第二幹線 M38 12 No.38-12 1号 90cm 2.63m 532.92m
毎年 その他 S-43(M38)13 14272 穂高第二幹線 M38 13 No.38-13 1号 90cm 2.53m 532.16m
毎年 国道 S-43(M38)2 14272 穂高第二幹線 M38 2 No.38-2 1号 90cm 2.58m 538.69m
毎年 その他 S-43(M38)3 14272 穂高第二幹線 M38 3 No.38-3(1) 1号 90cm 2.92m 538.24m
毎年 その他 S-43(M38)4 14272 穂高第二幹線 M38 4 No.38-4 1号 90cm 2.56m 537.35m
毎年 その他 S-43(M38)5 14272 穂高第二幹線 M38 5 No.38-5 1号 90cm 2.39m 536.55m
毎年 その他 S-43(M38)6 14272 穂高第二幹線 M38 6 No.38-6 1号 90cm 2.59m 536.16m
毎年 その他 S-43(M38)7 14272 穂高第二幹線 M38 7 No.38-7 1号 90cm 3.41m 536.58m
毎年 その他 S-43(M38)8 14272 穂高第二幹線 M38 8 No.38-8 1号 90cm 2.44m 535.11m
毎年 その他 S-43(M38)9 14272 穂高第二幹線 M38 9 No.38-9 1号 90cm 2.38m 534.70m
MP その他 S-43(M4)x 14272 穂高第二幹線 M4 x 穂4MP 1号 180cm 5.16m 531.64m
MP その他 S-43(M5)x 14281 穂高第二幹線 M5 x 穂5MP 1号 180cm 6.93m 532.38m
MP その他 S-43(M6)x 14283 穂高第二幹線 M6 x 穂6MP 1号 180cm 6.53m 530.38m
毎年 その他 S-44(17+14.5DM)1 14183 穂高第三幹線 17+14.5DM 1 排泥弁室
毎年 その他 S-44(1DM)1 14281 穂高第三幹線 1DM 1 排泥弁室
毎年 その他 S-44(29+21.6DM)1 14183 穂高第三幹線 29+21.6DM 1 排泥弁室
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毎年 その他 S-44(2DM)1 14281 穂高第三幹線 2DM 1 排泥弁室
MP その他 S-44(4)M2-2-1 14183 穂高第三幹線 4 M2-2 穂2-2-1MP 特４号 180cm 7.22m 522.28m
MP その他 S-44(4)M2-2-2 14183 穂高第三幹線 4 M2-2 穂2-2-2MP 特４号 180cm 6.94m 522.26m
毎年 その他 S-44(4)M2-2-3 14183 穂高第三幹線 4 M2-2 4-M2-2-3 1号 90cm 1.86m 526.12m
毎年 その他 S-44(4)M2-2-4 14183 穂高第三幹線 4 M2-2 4-M2-2-4 1号 90cm 1.59m 524.83m
毎年 その他 S-44(4)M2-2-5 14183 穂高第三幹線 4 M2-2 No.34 1号 90cm 2.84m 524.60m
毎年 その他 S-44(4)M2-2-6 14183 穂高第三幹線 4 M2-2 No.35 1号 90cm 1.00m 522.14m
偶数 その他 S-45(M1)1-1 14571 三郷第一幹線 M1 1-1 三1-1-1 1号 90cm 2.88m 653.11m
奇数 その他 S-45(M1)1-2 14474 三郷第一幹線 M1 1-2 三1-1-2 1号 90cm 4.21m 617.75m
偶数 その他 S-45(M1)1-2-1 14474 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-1 1号 90cm 4.24m 618.49m
奇数 その他 S-45(M1)1-2-10 14474 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-10 1号 90cm 3.36m 626.28m
偶数 その他 S-45(M1)1-2-11 14474 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-11 1号 90cm 3.21m 627.21m
奇数 その他 S-45(M1)1-2-12 14474 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-12 1号 90cm 3.13m 628.10m
偶数 その他 S-45(M1)1-2-13 14474 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-13 1号 90cm 3.20m 629.11m
奇数 その他 S-45(M1)1-2-14 14473 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-14 1号 90cm 3.35m 630.17m
偶数 その他 S-45(M1)1-2-15 14473 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-15 2号 120cm 3.86m 631.88m
奇数 その他 S-45(M1)1-2-16 14473 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-16 1号 90cm 3.41m 632.92m
偶数 その他 S-45(M1)1-2-17 14473 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-17 1号 90cm 3.35m 633.79m
奇数 その他 S-45(M1)1-2-18 14473 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-18 1号 90cm 3.55m 634.72m
偶数 その他 S-45(M1)1-2-19 14473 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-19 1号 90cm 3.67m 635.26m
奇数 その他 S-45(M1)1-2-2 14474 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-2 1号 90cm 4.38m 619.24m
偶数 その他 S-45(M1)1-2-20 14473 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-20 1号 90cm 4.01m 636.32m
奇数 その他 S-45(M1)1-2-21 14473 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-21 2号 120cm 4.89m 637.92m
偶数 その他 S-45(M1)1-2-22 14473 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-22 1号 90cm 6.86m 640.22m
奇数 その他 S-45(M1)1-2-23 14473 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-23 2号 120cm 5.57m 639.19m
偶数 その他 S-45(M1)1-2-24 14473 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-24 1号 90cm 4.89m 641.17m
奇数 その他 S-45(M1)1-2-25 14473 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-25 1号 90cm 3.95m 641.33m
偶数 その他 S-45(M1)1-2-26 14473 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-26 1号 90cm 3.84m 642.35m
奇数 その他 S-45(M1)1-2-27 14473 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-27 1号 90cm 3.66m 642.95m
偶数 その他 S-45(M1)1-2-28 14473 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-28 1号 90cm 3.19m 643.15m
奇数 その他 S-45(M1)1-2-29 14473 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-29 1号 90cm 3.12m 643.73m
偶数 その他 S-45(M1)1-2-3 14474 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-3 1号 90cm 4.57m 620.02m
奇数 その他 S-45(M1)1-2-30 14473 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-30 1号 90cm 3.08m 644.26m
偶数 その他 S-45(M1)1-2-31 14473 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-31 1号 90cm 3.29m 645.31m
奇数 その他 S-45(M1)1-2-32 14473 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-32 1号 90cm 3.61m 646.62m
偶数 その他 S-45(M1)1-2-33 14473 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-33 1号 90cm 3.65m 647.29m
奇数 その他 S-45(M1)1-2-34 14473 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-34 1号 90cm 3.31m 647.78m
偶数 その他 S-45(M1)1-2-35 14473 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-35 1号 90cm 3.12m 648.66m
奇数 その他 S-45(M1)1-2-36 14473 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-36 1号 90cm 3.46m 650.09m
偶数 その他 S-45(M1)1-2-37 14571 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-37 1号 90cm 3.38m 651.10m
奇数 その他 S-45(M1)1-2-38 14571 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-38 1号 90cm 3.36m 651.64m
偶数 その他 S-45(M1)1-2-39 14571 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-39 2号 120cm 3.45m 652.21m
奇数 その他 S-45(M1)1-2-4 14474 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-4 1号 90cm 4.66m 621.09m
偶数 その他 S-45(M1)1-2-5 14474 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-5 2号 120cm 4.69m 622.14m
奇数 その他 S-45(M1)1-2-6 14474 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-6 1号 90cm 3.36m 623.12m
偶数 その他 S-45(M1)1-2-7 14474 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-7 1号 90cm 3.34m 623.98m
奇数 その他 S-45(M1)1-2-8 14474 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-8 1号 90cm 3.21m 624.38m
偶数 その他 S-45(M1)1-2-9 14474 三郷第一幹線 M1 1-2- 三1-1-2-9 1号 90cm 3.39m 625.61m
奇数 その他 S-45(M1)2 14483 三郷第一幹線 M1 2 三1-2 1号 90cm 4.01m 599.22m
偶数 その他 S-45(M1)2-1 14483 三郷第一幹線 M1 2-1 三1-2-1 1号 90cm 4.01m 599.46m
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奇数 その他 S-45(M1)2-10 14474 三郷第一幹線 M1 2-10 三1-2-10 1号 90cm 3.37m 601.23m
偶数 その他 S-45(M1)2-11 14474 三郷第一幹線 M1 2-11 三1-2-11 1号 90cm 3.43m 601.54m
奇数 その他 S-45(M1)2-12 14474 三郷第一幹線 M1 2-12 三1-2-12 1号 90cm 3.48m 601.89m
偶数 その他 S-45(M1)2-13 14474 三郷第一幹線 M1 2-13 三1-2-13 1号 90cm 3.55m 602.21m
奇数 その他 S-45(M1)2-14 14474 三郷第一幹線 M1 2-14 三1-2-14 1号 90cm 3.53m 602.56m
偶数 その他 S-45(M1)2-15 14474 三郷第一幹線 M1 2-15 三1-2-15 1号 90cm 3.70m 602.86m
奇数 その他 S-45(M1)2-16 14474 三郷第一幹線 M1 2-16 三1-2-16 1号 90cm 3.82m 603.12m
偶数 その他 S-45(M1)2-17 14474 三郷第一幹線 M1 2-17 三1-2-17 1号 90cm 3.71m 603.58m
奇数 その他 S-45(M1)2-18 14474 三郷第一幹線 M1 2-18 三1-2-18 1号 90cm 3.59m 603.90m
偶数 その他 S-45(M1)2-19 14474 三郷第一幹線 M1 2-19 三1-2-19 1号 90cm 3.74m 604.39m
奇数 その他 S-45(M1)2-2 14474 三郷第一幹線 M1 2-2 三1-2-2 1号 90cm 3.97m 599.57m
偶数 その他 S-45(M1)2-20 14474 三郷第一幹線 M1 2-20 三1-2-20 1号 90cm 3.59m 604.61m
奇数 その他 S-45(M1)2-21 14474 三郷第一幹線 M1 2-21 三1-2-21 1号 90cm 3.74m 604.94m
偶数 その他 S-45(M1)2-22 14474 三郷第一幹線 M1 2-22 三1-2-22 1号 90cm 3.48m 605.06m
奇数 その他 S-45(M1)2-23 14474 三郷第一幹線 M1 2-23 三1-2-23 1号 90cm 3.82m 605.56m
偶数 その他 S-45(M1)2-24 14474 三郷第一幹線 M1 2-24 三1-2-24 1号 90cm 3.71m 606.06m
奇数 その他 S-45(M1)2-25 14474 三郷第一幹線 M1 2-25 三1-2-25 1号 90cm 3.59m 606.53m
偶数 その他 S-45(M1)2-26 14474 三郷第一幹線 M1 2-26 三1-2-26 1号 90cm 3.78m 607.13m
奇数 その他 S-45(M1)2-27 14474 三郷第一幹線 M1 2-27 三1-2-27 1号 90cm 3.76m 607.43m
偶数 その他 S-45(M1)2-28 14474 三郷第一幹線 M1 2-28 三1-2-28 1号 90cm 3.89m 607.60m
奇数 その他 S-45(M1)2-29 14474 三郷第一幹線 M1 2-29 三1-2-29 1号 90cm 4.09m 607.89m
偶数 その他 S-45(M1)2-3 14474 三郷第一幹線 M1 2-3 三1-2-3 1号 90cm 3.93m 599.87m
奇数 その他 S-45(M1)2-30 14474 三郷第一幹線 M1 2-30 三1-2-30 1号 90cm 4.66m 608.73m
偶数 その他 S-45(M1)2-31 14474 三郷第一幹線 M1 2-31 三1-2-31 1号 90cm 4.82m 609.80m
奇数 その他 S-45(M1)2-32 14474 三郷第一幹線 M1 2-32 三1-2-32 1号 90cm 4.93m 610.02m
偶数 その他 S-45(M1)2-33 14474 三郷第一幹線 M1 2-33 三1-2-33 2号 120cm 4.87m 610.08m
奇数 その他 S-45(M1)2-34 14474 三郷第一幹線 M1 2-34 三1-2-34 1号 90cm 3.56m 610.40m
偶数 その他 S-45(M1)2-35 14474 三郷第一幹線 M1 2-35 三1-2-35 1号 90cm 3.56m 610.49m
奇数 その他 S-45(M1)2-36 14474 三郷第一幹線 M1 2-36 三1-2-36 1号 90cm 3.72m 610.97m
偶数 その他 S-45(M1)2-37 14474 三郷第一幹線 M1 2-37 三1-2-37 1号 90cm 3.63m 611.08m
奇数 その他 S-45(M1)2-38 14474 三郷第一幹線 M1 2-38 三1-2-38 1号 90cm 3.59m 611.28m
偶数 その他 S-45(M1)2-39 14474 三郷第一幹線 M1 2-39 三1-2-39 1号 90cm 3.91m 611.73m
奇数 その他 S-45(M1)2-4 14474 三郷第一幹線 M1 2-4 三1-2-4 1号 90cm 3.76m 599.88m
偶数 その他 S-45(M1)2-40 14474 三郷第一幹線 M1 2-40 三1-2-40 1号 90cm 3.86m 612.77m
奇数 その他 S-45(M1)2-41 14474 三郷第一幹線 M1 2-41 三1-2-41 1号 90cm 3.78m 613.66m
偶数 その他 S-45(M1)2-42 14474 三郷第一幹線 M1 2-42 三1-2-42 1号 90cm 4.37m 615.14m
奇数 その他 S-45(M1)2-43 14474 三郷第一幹線 M1 2-43 三1-2-43 1号 90cm 3.81m 616.02m
偶数 その他 S-45(M1)2-44 14474 三郷第一幹線 M1 2-44 三1-2-44 1号 90cm 3.85m 616.24m
奇数 その他 S-45(M1)2-45 14474 三郷第一幹線 M1 2-45 三1-2-45 1号 90cm 4.41m 617.23m
偶数 その他 S-45(M1)2-46 14474 三郷第一幹線 M1 2-46 三1-2-46 1号 90cm 4.20m 617.31m
奇数 その他 S-45(M1)2-5 14474 三郷第一幹線 M1 2-5 三1-2-5 1号 90cm 3.61m 600.03m
偶数 その他 S-45(M1)2-6 14474 三郷第一幹線 M1 2-6 三1-2-6 1号 90cm 3.40m 600.23m
奇数 その他 S-45(M1)2-7 14474 三郷第一幹線 M1 2-7 三1-2-7 1号 90cm 3.41m 600.56m
偶数 その他 S-45(M1)2-8 14474 三郷第一幹線 M1 2-8 三1-2-8 1号 90cm 3.51m 600.96m
奇数 その他 S-45(M1)2-9 14474 三郷第一幹線 M1 2-9 三1-2-9 1号 90cm 3.38m 601.11m
偶数 その他 S-45(M10)1 14483 三郷第一幹線 M10 1 豊10-1 1号 90cm 4.06m 582.07m
奇数 その他 S-45(M10)10 14483 三郷第一幹線 M10 10 豊10-10 1号 90cm 3.86m 587.29m
偶数 その他 S-45(M10)11 14483 三郷第一幹線 M10 11 豊10-11 1号 90cm 3.86m 587.81m
奇数 その他 S-45(M10)12 14483 三郷第一幹線 M10 12 豊10-12 1号 90cm 3.86m 588.25m
偶数 その他 S-45(M10)13 14483 三郷第一幹線 M10 13 豊10-13 1号 90cm 3.86m 588.50m
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奇数 その他 S-45(M10)14 14483 三郷第一幹線 M10 14 豊10-14 1号 90cm 4.03m 589.28m
偶数 その他 S-45(M10)15 14483 三郷第一幹線 M10 15 豊10-15 1号 90cm 4.10m 589.83m
奇数 その他 S-45(M10)2 14483 三郷第一幹線 M10 2 豊10-2 1号 90cm 3.89m 582.65m
偶数 その他 S-45(M10)3 14483 三郷第一幹線 M10 3 豊10-3 1号 90cm 3.86m 583.18m
奇数 その他 S-45(M10)4 14483 三郷第一幹線 M10 4 豊10-4 1号 90cm 3.86m 583.81m
偶数 その他 S-45(M10)5 14483 三郷第一幹線 M10 5 豊10-5 1号 90cm 3.86m 584.07m
奇数 その他 S-45(M10)6 14483 三郷第一幹線 M10 6 豊10-6 1号 90cm 3.86m 584.50m
偶数 その他 S-45(M10)7 14483 三郷第一幹線 M10 7 豊10-7 1号 90cm 3.86m 584.98m
奇数 その他 S-45(M10)8 14483 三郷第一幹線 M10 8 豊10-8 1号 90cm 4.07m 585.86m
偶数 その他 S-45(M10)9 14483 三郷第一幹線 M10 9 豊10-9 1号 90cm 4.08m 586.72m
奇数 その他 S-45(M11)1 14481 三郷第一幹線 M11 1 豊11-1 1号 90cm 3.88m 575.45m
偶数 その他 S-45(M11)10 14481 三郷第一幹線 M11 10 豊11-10 2号 120cm 4.95m 579.42m
奇数 その他 S-45(M11)11 14483 三郷第一幹線 M11 11 豊11-11 1号 90cm 5.07m 579.83m
偶数 その他 S-45(M11)12 14483 三郷第一幹線 M11 12 豊11-12 1号 90cm 5.34m 580.72m
奇数 その他 S-45(M11)13 14483 三郷第一幹線 M11 13 豊11-13 2号 120cm 5.58m 581.22m
偶数 その他 S-45(M11)2 14481 三郷第一幹線 M11 2 豊11-2 1号 90cm 4.02m 575.90m
奇数 その他 S-45(M11)3 14481 三郷第一幹線 M11 3 豊11-3 1号 90cm 4.08m 576.28m
偶数 その他 S-45(M11)4 14481 三郷第一幹線 M11 4 豊11-4 1号 90cm 4.17m 576.68m
奇数 その他 S-45(M11)5 14481 三郷第一幹線 M11 5 豊11-5 1号 90cm 4.61m 577.45m
偶数 その他 S-45(M11)6 14481 三郷第一幹線 M11 6 豊11-6 1号 90cm 4.86m 578.00m
奇数 その他 S-45(M11)7 14481 三郷第一幹線 M11 7 豊11-7 1号 90cm 5.09m 578.52m
偶数 その他 S-45(M11)8 14481 三郷第一幹線 M11 8 豊11-8 1号 90cm 4.81m 578.52m
奇数 その他 S-45(M11)9 14481 三郷第一幹線 M11 9 豊11-9 1号 90cm 5.06m 579.05m
偶数 その他 S-45(M11)x 14481 三郷第一幹線 M11 x 豊11 1号 90cm 4.29m 575.34m
奇数 その他 S-45(M2)1 14483 三郷第一幹線 M2 1 三2-1 1号 90cm 4.00m 597.33m
偶数 その他 S-45(M2)2 14483 三郷第一幹線 M2 2 三2-2 1号 90cm 4.51m 598.06m
奇数 その他 S-45(M2)3 14483 三郷第一幹線 M2 3 三2-3 1号 90cm 4.50m 598.27m
偶数 その他 S-45(M2)4 14483 三郷第一幹線 M2 4 三2-4 1号 90cm 4.49m 598.33m
奇数 その他 S-45(M2)5 14483 三郷第一幹線 M2 5 三2-5 1号 90cm 4.59m 598.69m
偶数 その他 S-45(M2)6 14483 三郷第一幹線 M2 6 三2-6 1号 90cm 4.47m 598.79m
奇数 その他 S-45(M2)7 14483 三郷第一幹線 M2 7 三2-7 1号 90cm 4.19m 598.90m
偶数 その他 S-45(M2)8 14483 三郷第一幹線 M2 8 三2-8 1号 90cm 4.14m 599.02m
奇数 その他 S-45(M2)x 14483 三郷第一幹線 M2 x 三2 特殊 180cm 7.25m 597.23m
偶数 その他 S-45(M3)1 14483 三郷第一幹線 M3 1 三3-1 1号 90cm 5.86m 593.65m
奇数 その他 S-45(M3)2 14483 三郷第一幹線 M3 2 三3-2 1号 90cm 6.61m 594.88m
偶数 その他 S-45(M3)3 14483 三郷第一幹線 M3 3 三3-3 1号 90cm 6.74m 595.40m
奇数 その他 S-45(M3)4 14483 三郷第一幹線 M3 4 三3-4 1号 90cm 6.67m 595.70m
偶数 その他 S-45(M3)5 14483 三郷第一幹線 M3 5 三3-5 1号 90cm 6.78m 596.27m
奇数 その他 S-45(M3)x 14483 三郷第一幹線 M3 x 三3 1号 90cm 5.92m 593.07m
偶数 その他 S-45(M4)1 14483 三郷第一幹線 M4 1 三4-1 1号 90cm 4.51m 590.09m
奇数 その他 S-45(M4)2 14483 三郷第一幹線 M4 2 三4-2 1号 90cm 5.12m 591.90m
偶数 その他 S-45(M4)x 14483 三郷第一幹線 M4 x 三4 1号 90cm 4.34m 590.45m
奇数 その他 S-45(M三分)1 14482 三郷第一幹線 M三分 1 三分-1 1号 90cm 3.32m 573.13m
偶数 その他 S-45(M三分)2 14481 三郷第一幹線 M三分 2 三分-2 1号 90cm 3.39m 573.35m
奇数 その他 S-45(M三分)3 14481 三郷第一幹線 M三分 3 三分-3 1号 90cm 3.37m 573.56m
偶数 その他 S-45(M三分)4 14481 三郷第一幹線 M三分 4 三分-4 1号 90cm 4.04m 574.40m
奇数 その他 S-45(M三分)5 14481 三郷第一幹線 M三分 5 三分-5 1号 90cm 4.30m 574.85m
偶数 その他 S-45(M三分)6 14481 三郷第一幹線 M三分 6 三分-6 1号 90cm 4.95m 575.73m
奇数 その他 S-46(M)10 14483 三郷第二幹線 M 10 豊10（三郷第１）特殊 150cm 5.44m 581.39m
偶数 その他 S-46(M10)分-1 14483 三郷第二幹線 M10 分-1 豊10-分-1 1号 90cm 5.43m 581.40m
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奇数 その他 S-46(M10)分-2 14483 三郷第二幹線 M10 分-2 豊10-分-2 1号 90cm 5.30m 581.41m
偶数 その他 S-46(M10)分-3 14483 三郷第二幹線 M10 分-3 豊10-分-3 1号 90cm 5.12m 581.36m
奇数 その他 S-46(M10)分-4 14483 三郷第二幹線 M10 分-4 豊10-分-4 1号 90cm 4.98m 581.30m
偶数 その他 S-46(M10)分-5 14483 三郷第二幹線 M10 分-5 豊10-分-5 1号 90cm 4.86m 581.24m
奇数 その他 S-46(M10)分-6 14483 三郷第二幹線 M10 分-6 豊10-分-6 1号 90cm 4.72m 581.19m
偶数 その他 S-46(M5)2 14483 三郷第二幹線 M5 2 三5-2 1号 90cm 4.73m 581.27m
奇数 その他 S-46(M5)2-1 14483 三郷第二幹線 M5 2-1 三5-2-1 1号 90cm 4.74m 581.44m
偶数 その他 S-46(M5)2-10 14481 三郷第二幹線 M5 2-10 三5-2-10 1号 90cm 4.36m 582.15m
奇数 その他 S-46(M5)2-11 14481 三郷第二幹線 M5 2-11 三5-2-11 1号 90cm 3.97m 581.91m
偶数 その他 S-46(M5)2-12 14481 三郷第二幹線 M5 2-12 三5-2-12 1号 90cm 3.87m 581.88m
奇数 その他 S-46(M5)2-13 14481 三郷第二幹線 M5 2-13 三5-2-13 1号 90cm 3.71m 581.89m
偶数 その他 S-46(M5)2-14 14481 三郷第二幹線 M5 2-14 三5-2-14 1号 90cm 3.67m 582.03m
奇数 その他 S-46(M5)2-15 14481 三郷第二幹線 M5 2-15 三5-2-15 1号 90cm 3.39m 582.00m
偶数 その他 S-46(M5)2-16 14481 三郷第二幹線 M5 2-16 三5-2-16 1号 90cm 3.20m 582.02m
奇数 その他 S-46(M5)2-17 14481 三郷第二幹線 M5 2-17 三5-2-17 1号 90cm 3.06m 582.05m
偶数 その他 S-46(M5)2-18 14481 三郷第二幹線 M5 2-18 三5-2-18 1号 90cm 2.96m 582.09m
奇数 その他 S-46(M5)2-19 14481 三郷第二幹線 M5 2-19 三5-2-19 1号 90cm 2.82m 582.04m
偶数 その他 S-46(M5)2-2 14483 三郷第二幹線 M5 2-2 三5-2-2 1号 90cm 4.57m 581.41m
奇数 その他 S-46(M5)2-20 14481 三郷第二幹線 M5 2-20 三5-2-20 1号 90cm 2.42m 581.87m
偶数 その他 S-46(M5)2-21 14481 三郷第二幹線 M5 2-21 三5-2-21 1号 90cm 2.19m 581.78m
奇数 その他 S-46(M5)2-22 14481 三郷第二幹線 M5 2-22 三5-2-22 1号 90cm 2.25m 581.92m
偶数 その他 S-46(M5)2-23 14481 三郷第二幹線 M5 2-23 三5-2-23 1号 90cm 2.26m 582.12m
奇数 その他 S-46(M5)2-24 14472 三郷第二幹線 M5 2-24 三5-2-24 1号 90cm 2.28m 582.28m
偶数 その他 S-46(M5)2-3 14483 三郷第二幹線 M5 2-3 三5-2-3 1号 90cm 4.57m 581.52m
奇数 その他 S-46(M5)2-4 14481 三郷第二幹線 M5 2-4 三5-2-4 1号 90cm 4.81m 581.88m
偶数 その他 S-46(M5)2-5 14481 三郷第二幹線 M5 2-5 三5-2-5 1号 90cm 5.05m 582.21m
奇数 その他 S-46(M5)2-6 14481 三郷第二幹線 M5 2-6 三5-2-6 1号 90cm 5.10m 582.38m
偶数 その他 S-46(M5)2-7 14481 三郷第二幹線 M5 2-7 三5-2-7 1号 90cm 5.11m 582.47m
奇数 その他 S-46(M5)2-8 14481 三郷第二幹線 M5 2-8 三5-2-8 1号 90cm 4.99m 582.47m
偶数 その他 S-46(M5)2-9 14481 三郷第二幹線 M5 2-9 三5-2-9 1号 90cm 4.65m 582.31m
奇数 その他 S-47(M1)0 14264 堀金幹線 M1 0 堀1 1号 90cm 4.16m 670.28m
偶数 その他 S-47(M1)x 14382 堀金幹線 M1 x 豊分-1 3号 150cm 6.98m 543.35m
奇数 その他 S-47(M12)1 14372 堀金幹線 M12 1 豊12-1 3号 150cm 7.27m 552.17m
偶数 その他 S-47(M12)2 14381 堀金幹線 M12 2 豊12-2 3号 150cm 7.07m 550.89m
奇数 その他 S-47(M12)2-1 14381 堀金幹線 M12 2-1 豊12-2-1 3号 150cm 7.17m 551.35m
偶数 その他 S-47(M12)2-2 14381 堀金幹線 M12 2-2 豊12-2-2 3号 150cm 7.35m 551.89m
奇数 その他 S-47(M13)1 14381 堀金幹線 M13 1 豊13 特殊 340cm 5.33m 544.44m
偶数 その他 S-47(M13)2 14381 堀金幹線 M13 2 豊13-1 特殊 150cm 5.92m 545.76m
奇数 その他 S-47(M13)3 14381 堀金幹線 M13 3 豊13-2 3号 150cm 6.80m 547.28m
偶数 その他 S-47(M13)4 14381 堀金幹線 M13 4 豊13-3 特殊 150cm 5.99m 548.45m
奇数 その他 S-47(M13)5 14381 堀金幹線 M13 5 豊13-4 特殊 150cm 6.72m 549.64m
偶数 その他 S-47(M13)6 14381 堀金幹線 M13 6 豊13-5 3号 150cm 6.71m 550.06m
奇数 その他 S-47(M2)0 14371 堀金幹線 M2 0 堀2 1号 90cm 3.68m 624.98m
偶数 その他 S-47(M2)1 14371 堀金幹線 M2 1 堀2-1 1号 90cm 2.64m 627.19m
奇数 その他 S-47(M2)10 14362 堀金幹線 M2 10 堀2-10 1号 90cm 3.61m 642.01m
偶数 その他 S-47(M2)11 14362 堀金幹線 M2 11 堀2-11 1号 90cm 4.03m 642.56m
奇数 その他 S-47(M2)12 14362 堀金幹線 M2 12 堀2-12 1号 90cm 3.11m 644.29m
偶数 その他 S-47(M2)13 14362 堀金幹線 M2 13 堀2-13 1号 90cm 3.22m 645.27m
奇数 その他 S-47(M2)14 14362 堀金幹線 M2 14 堀2-14 1号 90cm 4.05m 648.83m
偶数 その他 S-47(M2)15 14362 堀金幹線 M2 15 堀2-15 1号 90cm 3.06m 652.78m
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奇数 その他 S-47(M2)16 14362 堀金幹線 M2 16 堀2-16 1号 90cm 3.20m 654.74m
偶数 その他 S-47(M2)17 14362 堀金幹線 M2 17 堀2-17 1号 90cm 3.91m 658.53m
奇数 その他 S-47(M2)18 14362 堀金幹線 M2 18 堀2-18 1号 90cm 3.25m 661.29m
偶数 その他 S-47(M2)19 14264 堀金幹線 M2 19 堀2-19 1号 90cm 3.15m 663.95m
奇数 その他 S-47(M2)2 14371 堀金幹線 M2 2 堀2-2 1号 90cm 2.64m 627.98m
偶数 その他 S-47(M2)20 14264 堀金幹線 M2 20 堀2-20 1号 90cm 2.97m 665.37m
奇数 その他 S-47(M2)21 14264 堀金幹線 M2 21 堀2-21 1号 90cm 3.15m 667.42m
偶数 その他 S-47(M2)3 14371 堀金幹線 M2 3 堀2-3 1号 90cm 2.71m 628.81m
奇数 その他 S-47(M2)4 14371 堀金幹線 M2 4 堀2-4 1号 90cm 2.39m 630.58m
偶数 その他 S-47(M2)5 14371 堀金幹線 M2 5 堀2-5 1号 90cm 2.92m 632.30m
奇数 その他 S-47(M2)6 14371 堀金幹線 M2 6 堀2-6 1号 90cm 3.02m 633.77m
偶数 その他 S-47(M2)7 14362 堀金幹線 M2 7 堀2-7 1号 90cm 3.36m 636.47m
奇数 その他 S-47(M2)8 14362 堀金幹線 M2 8 堀2-8 1号 90cm 3.24m 638.11m
偶数 その他 S-47(M2)9 14362 堀金幹線 M2 9 堀2-9 1号 90cm 3.41m 640.05m
奇数 その他 S-47(M2)x 14382 堀金幹線 M2 x 豊分-2 3号 150cm 8.02m 544.70m
偶数 その他 S-47(M3)0 14371 堀金幹線 M3 0 堀3 1号 90cm 2.44m 608.10m
奇数 その他 S-47(M3)1 14371 堀金幹線 M3 1 堀3-1 1号 90cm 2.97m 609.13m
偶数 その他 S-47(M3)10 14371 堀金幹線 M3 10 堀3-10 1号 90cm 2.12m 618.24m
奇数 その他 S-47(M3)11 14371 堀金幹線 M3 11 堀3-11 1号 90cm 3.02m 620.56m
偶数 その他 S-47(M3)12 14371 堀金幹線 M3 12 堀3-12 1号 90cm 3.41m 622.10m
奇数 その他 S-47(M3)13 14371 堀金幹線 M3 13 堀3-13 1号 90cm 3.52m 623.62m
偶数 その他 S-47(M3)2 14371 堀金幹線 M3 2 堀3-2 1号 90cm 3.06m 610.00m
奇数 その他 S-47(M3)3 14371 堀金幹線 M3 3 堀3-3 1号 90cm 3.17m 610.92m
偶数 その他 S-47(M3)4 14371 堀金幹線 M3 4 堀3-4 1号 90cm 2.54m 611.46m
奇数 その他 S-47(M3)5 14371 堀金幹線 M3 5 堀3-5 1号 90cm 1.77m 612.26m
偶数 その他 S-47(M3)6 14371 堀金幹線 M3 6 堀3-6 1号 90cm 1.85m 613.26m
奇数 その他 S-47(M3)7 14371 堀金幹線 M3 7 堀3-7 1号 90cm 1.83m 614.50m
偶数 その他 S-47(M3)8 14371 堀金幹線 M3 8 堀3-8 1号 90cm 1.87m 615.79m
奇数 その他 S-47(M3)9 14371 堀金幹線 M3 9 堀3-9 1号 90cm 2.02m 617.17m
偶数 その他 S-47(M3)x 14382 堀金幹線 M3 x 豊分-3 3号 150cm 7.64m 544.68m
奇数 その他 S-47(M4)0 14372 堀金幹線 M4 0 堀4 1号 90cm 3.13m 579.11m
偶数 その他 S-47(M4)1 14372 堀金幹線 M4 1 堀4-1 1号 90cm 3.12m 580.09m
奇数 その他 S-47(M4)10 14371 堀金幹線 M4 10 堀4-10 1号 90cm 3.34m 591.54m
偶数 その他 S-47(M4)11 14371 堀金幹線 M4 11 堀4-11 1号 90cm 3.51m 591.91m
奇数 その他 S-47(M4)12 14371 堀金幹線 M4 12 堀4-12 1号 90cm 3.32m 593.25m
偶数 その他 S-47(M4)13 14371 堀金幹線 M4 13 堀4-13 1号 90cm 3.17m 594.18m
奇数 その他 S-47(M4)14 14371 堀金幹線 M4 14 堀4-14 1号 90cm 3.41m 595.84m
偶数 その他 S-47(M4)15 14371 堀金幹線 M4 15 堀4-15 1号 90cm 3.52m 597.18m
奇数 その他 S-47(M4)16 14371 堀金幹線 M4 16 堀4-16 1号 90cm 3.14m 598.60m
偶数 その他 S-47(M4)17 14371 堀金幹線 M4 17 堀4-17 1号 90cm 3.26m 600.00m
奇数 その他 S-47(M4)18 14371 堀金幹線 M4 18 堀4-18 1号 90cm 3.49m 601.38m
偶数 その他 S-47(M4)19 14371 堀金幹線 M4 19 堀4-19 1号 90cm 3.61m 602.65m
奇数 その他 S-47(M4)2 14372 堀金幹線 M4 2 堀4-2 1号 90cm 3.28m 580.88m
偶数 その他 S-47(M4)20 14371 堀金幹線 M4 20 堀4-20 1号 90cm 3.16m 603.60m
奇数 その他 S-47(M4)21 14371 堀金幹線 M4 21 堀4-21 1号 90cm 3.64m 604.93m
偶数 その他 S-47(M4)22 14371 堀金幹線 M4 22 堀4-22 1号 90cm 4.20m 606.38m
奇数 その他 S-47(M4)23 14371 堀金幹線 M4 23 堀4-23 1号 90cm 2.50m 607.00m
偶数 その他 S-47(M4)24 14371 堀金幹線 M4 24 堀4-24 1号 90cm 2.52m 607.77m
奇数 その他 S-47(M4)25 14371 堀金幹線 M4 25 堀4-25 1号 90cm 2.48m 607.87m
偶数 その他 S-47(M4)3 14372 堀金幹線 M4 3 堀4-3 1号 90cm 2.75m 581.30m



点検年 交通整理 キー番号 図面番号 処理分区 路線番号 マンホール番号 人孔名称 マンホール種別 マンホール内径 マンホール深 地盤高

奇数 その他 S-47(M4)4 14371 堀金幹線 M4 4 堀4-4 1号 90cm 2.95m 582.81m
偶数 その他 S-47(M4)5 14371 堀金幹線 M4 5 堀4-5 1号 90cm 3.04m 584.20m
奇数 その他 S-47(M4)6 14371 堀金幹線 M4 6 堀4-6 1号 90cm 3.03m 585.01m
偶数 その他 S-47(M4)7 14371 堀金幹線 M4 7 堀4-7 1号 90cm 3.52m 587.09m
奇数 その他 S-47(M4)8 14371 堀金幹線 M4 8 堀4-8 1号 90cm 4.31m 589.50m
偶数 その他 S-47(M4)9 14371 堀金幹線 M4 9 堀4-9 1号 90cm 3.74m 590.78m
奇数 その他 S-47(M4)x 14381 堀金幹線 M4 x 豊分-4 3号 150cm 7.02m 544.33m
偶数 その他 S-47(M5)0 14372 堀金幹線 M5 0 堀5 2号 120cm 6.35m 569.26m
奇数 その他 S-47(M5)1 14372 堀金幹線 M5 1 堀5-1 1号 90cm 2.45m 569.41m
偶数 その他 S-47(M5)10 14372 堀金幹線 M5 10 堀5-10 1号 90cm 3.00m 573.07m
奇数 その他 S-47(M5)11 14372 堀金幹線 M5 11 堀5-11 1号 90cm 3.23m 573.51m
偶数 その他 S-47(M5)12 14372 堀金幹線 M5 12 堀5-12 1号 90cm 3.33m 573.78m
奇数 その他 S-47(M5)13 14372 堀金幹線 M5 13 堀5-13 1号 90cm 3.14m 574.42m
偶数 その他 S-47(M5)14 14372 堀金幹線 M5 14 堀5-14 1号 90cm 3.16m 575.25m
奇数 その他 S-47(M5)15 14372 堀金幹線 M5 15 堀5-15 1号 90cm 3.18m 576.30m
偶数 その他 S-47(M5)16 14372 堀金幹線 M5 16 堀5-16 1号 90cm 3.15m 577.35m
奇数 その他 S-47(M5)17 14372 堀金幹線 M5 17 堀5-17 1号 90cm 3.19m 578.42m
偶数 その他 S-47(M5)2 14372 堀金幹線 M5 2 堀5-2 1号 90cm 2.60m 569.67m
奇数 その他 S-47(M5)3 14372 堀金幹線 M5 3 堀5-3 1号 90cm 2.65m 569.83m
偶数 その他 S-47(M5)4 14372 堀金幹線 M5 4 堀5-4 1号 90cm 2.66m 570.03m
奇数 その他 S-47(M5)5 14372 堀金幹線 M5 5 堀5-5 1号 90cm 2.67m 570.44m
偶数 その他 S-47(M5)6 14372 堀金幹線 M5 6 堀5-6 1号 90cm 2.63m 570.87m
奇数 その他 S-47(M5)7 14372 堀金幹線 M5 7 堀5-7 1号 90cm 2.72m 571.32m
偶数 その他 S-47(M5)8 14372 堀金幹線 M5 8 堀5-8 1号 90cm 2.58m 571.75m
奇数 その他 S-47(M5)9 14372 堀金幹線 M5 9 堀5-9 1号 90cm 2.53m 572.30m
偶数 その他 S-47(M5)x 14381 堀金幹線 M5 x 豊分-5 3号 150cm 6.55m 544.25m
奇数 その他 S-47(M6)0 14372 堀金幹線 M6 0 堀6 3号 150cm 7.06m 552.69m
偶数 その他 S-47(M6)1 14372 堀金幹線 M6 1 堀6-1 1号 90cm 4.53m 552.77m
奇数 その他 S-47(M6)10 14372 堀金幹線 M6 10 堀6-10 1号 90cm 3.77m 554.73m
偶数 その他 S-47(M6)11 14372 堀金幹線 M6 11 堀6-11 1号 90cm 3.71m 554.73m
奇数 その他 S-47(M6)12 14372 堀金幹線 M6 12 堀6-12 1号 90cm 3.58m 554.82m
偶数 その他 S-47(M6)13 14372 堀金幹線 M6 13 堀6-13 1号 90cm 3.38m 554.79m
奇数 その他 S-47(M6)14 14372 堀金幹線 M6 14 堀6-14 1号 90cm 3.01m 554.70m
偶数 その他 S-47(M6)15 14372 堀金幹線 M6 15 堀6-15 1号 90cm 2.82m 554.68m
奇数 その他 S-47(M6)16 14372 堀金幹線 M6 16 堀6-16 1号 90cm 2.67m 554.86m
偶数 その他 S-47(M6)17 14372 堀金幹線 M6 17 堀6-17 1号 90cm 2.71m 555.20m
奇数 その他 S-47(M6)18 14372 堀金幹線 M6 18 堀6-18 1号 90cm 2.49m 555.44m
偶数 その他 S-47(M6)19 14372 堀金幹線 M6 19 堀6-19 1号 90cm 2.49m 555.67m
奇数 その他 S-47(M6)2 14372 堀金幹線 M6 2 堀6-2 1号 90cm 4.48m 553.07m
偶数 その他 S-47(M6)20 14372 堀金幹線 M6 20 堀6-20 1号 90cm 2.19m 556.03m
奇数 その他 S-47(M6)21 14372 堀金幹線 M6 21 堀6-21 1号 90cm 4.17m 558.53m
偶数 その他 S-47(M6)22 14372 堀金幹線 M6 22 堀6-22 1号 90cm 2.86m 558.82m
奇数 その他 S-47(M6)23 14372 堀金幹線 M6 23 堀6-23 1号 90cm 3.56m 560.04m
偶数 その他 S-47(M6)24 14372 堀金幹線 M6 24 堀6-24 1号 90cm 3.54m 561.24m
奇数 その他 S-47(M6)25 14372 堀金幹線 M6 25 堀6-25 1号 90cm 3.53m 562.43m
偶数 その他 S-47(M6)26 14372 堀金幹線 M6 26 堀6-26 1号 90cm 3.46m 563.58m
奇数 その他 S-47(M6)27 14372 堀金幹線 M6 27 堀6-27 1号 90cm 3.48m 564.88m
偶数 その他 S-47(M6)28 14372 堀金幹線 M6 28 堀6-28 1号 90cm 3.69m 565.65m
奇数 その他 S-47(M6)29 14372 堀金幹線 M6 29 堀6-29 1号 90cm 4.13m 566.26m
偶数 その他 S-47(M6)3 14372 堀金幹線 M6 3 堀6-3 1号 90cm 4.83m 553.54m
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奇数 その他 S-47(M6)30 14372 堀金幹線 M6 30 堀6-30 2号 120cm 5.94m 568.64m
偶数 その他 S-47(M6)4 14372 堀金幹線 M6 4 堀6-4 1号 90cm 4.84m 553.67m
奇数 その他 S-47(M6)5 14372 堀金幹線 M6 5 堀6-5 1号 90cm 4.76m 553.70m
偶数 その他 S-47(M6)6 14372 堀金幹線 M6 6 堀6-6 1号 90cm 4.62m 553.62m
奇数 その他 S-47(M6)7 14372 堀金幹線 M6 7 堀6-7 1号 90cm 4.57m 553.79m
偶数 その他 S-47(M6)8 14372 堀金幹線 M6 8 堀6-8 1号 90cm 4.53m 553.99m
奇数 その他 S-47(M6)9 14372 堀金幹線 M6 9 堀6-9 1号 90cm 4.52m 554.38m
偶数 その他 S-47(M6)x 14381 堀金幹線 M6 x 豊分-6 3号 150cm 6.40m 544.33m
奇数 その他 S-47(M7)x 14381 堀金幹線 M7 x 豊分-7 3号 150cm 5.88m 544.12m
偶数 その他 S-47(M8)x 14381 堀金幹線 M8 x 豊分-8 3号 150cm 5.65m 544.08m
奇数 その他 S-47(M9)x 14381 堀金幹線 M9 x 豊分-9 3号 150cm 4.97m 543.75m
偶数 場内 S-48(M9)1 14284 田沢幹線 M9 1 豊9-1 1号 90cm 4.05m 537.00m
奇数 その他 S-48(M9)10 14284 田沢幹線 M9 10 豊9-10 1号 90cm 2.82m 540.93m
偶数 その他 S-48(M9)11 14284 田沢幹線 M9 11 豊9-11 1号 90cm 1.36m 541.35m
奇数 その他 S-48(M9)12 14284 田沢幹線 M9 12 豊9-12 1号 90cm 1.01m 543.05m
偶数 その他 S-48(M9)13 14284 田沢幹線 M9 13 豊9-13 1号 90cm 0.92m 543.10m
奇数 その他 S-48(M9)14 14284 田沢幹線 M9 14 豊9-14 1号 90cm 0.95m 555.04m
偶数 その他 S-48(M9)15 14284 田沢幹線 M9 15 豊9-15 1号 90cm 0.95m 555.13m
奇数 その他 S-48(M9)16 14284 田沢幹線 M9 16 豊9-16 1号 90cm 2.45m 557.71m
偶数 その他 S-48(M9)17 14284 田沢幹線 M9 17 豊9-17 1号 90cm 3.73m 560.08m
奇数 その他 S-48(M9)18 14284 田沢幹線 M9 18 豊9-18 1号 90cm 3.75m 560.78m
偶数 その他 S-48(M9)19 14284 田沢幹線 M9 19 豊9-19 1号 90cm 1.69m 561.76m
奇数 場内 S-48(M9)2 14284 田沢幹線 M9 2 豊9-2 1号 90cm 1.36m 536.89m
偶数 その他 S-48(M9)20 14284 田沢幹線 M9 20 豊9-20 1号 90cm 1.50m 562.85m
奇数 その他 S-48(M9)21 14284 田沢幹線 M9 21 豊9-21 特１号 90cm 2.36m 564.55m
偶数 その他 S-48(M9)22 14284 田沢幹線 M9 22 豊9-22 特２号 0cm 2.27m 567.67m
MP その他 S-48(M9)23 14382 田沢幹線 M9 23 豊9-23MP 特４号 180cm 7.20m 552.54m
奇数 場内 S-48(M9)3 14284 田沢幹線 M9 3 豊9-3 1号 90cm 1.10m 536.89m
奇数 場内 S-48(M9)4 14284 田沢幹線 M9 4 豊9-4 1号 90cm 0.96m 536.89m
偶数 場内 S-48(M9)5 14284 田沢幹線 M9 5 豊9-5 1号 90cm 1.00m 536.96m
奇数 場内 S-48(M9)6 14284 田沢幹線 M9 6 豊9-6 1号 90cm 0.99m 536.98m
偶数 場内 S-48(M9)7 14284 田沢幹線 M9 7 豊9-7 1号 90cm 0.86m 536.89m
奇数 場内 S-48(M9)8 14284 田沢幹線 M9 8 豊9-8 1号 90cm 0.97m 537.00m
偶数 場内 S-48(M9)9 14284 田沢幹線 M9 9 豊9-9 1号 90cm 1.84m 538.25m
奇数 場内 S-48(M9)x 14284 田沢幹線 M9 x 豊9 1号 90cm 4.07m 537.00m
偶数 その他 S-49(M1)2 14284 放流管渠 M1 2 2号 120cm 1.48m 532.99m
奇数 その他 S-49(M2)2 14284 放流管渠 M2 2 2号 120cm 1.82m 533.76m
偶数 その他 S-49(M3)2 14284 放流管渠 M3 2 2号 120cm 1.60m 533.94m
奇数 その他 S-49(M4)2 14284 放流管渠 M4 2 4号 0cm 1.69m 534.54m



有明中継ポンプ場

穂-４ＭＰ

穂-５ＭＰ

穂-６ＭＰ
豊-14ＭＰ

豊-９ＭＰ

穂高第２幹線

穂高第１幹線

田沢幹線

堀金幹線

三郷第２幹線

三郷第１幹線

豊科梓川幹線

穂-２ＭＰ

豊科梓川幹線

穂高第３幹線

犀川安曇野流域下水道
安曇野終末処理場

（アクアピア安曇野）

穂-2-2-1ＭＰ

流量計場内（田沢）

穂高中継ポンプ

流量計(豊科,堀金)

流量計(堀金２)

流量計(三郷２)

流量計(三郷)

流量計(梓川)

犀川安曇野流域下水道幹線図

穂-6-2ＭＰ

穂-2-2-2ＭＰ

自然流下：
圧送 ：

なじみ水路

（特殊人孔）
穂-6-2-4

（伏越人孔）
穂-1-1-2-6
穂-1-1-2-7

R5管路巡視点検 N=440箇所幹線名 偶数 奇数 毎年 MP 特殊 Σ

豊科梓川幹線 134 133 0 0 0 267

穂高第一幹線 0 0 108 1 3 112

穂高第二幹線 0 0 13 5 0 18

穂高第三幹線 0 0 8 2 0 10

三郷第一幹線 71 70 0 0 0 141

三郷第二幹線 16 16 0 0 0 32

堀金幹線 65 66 0 0 0 131

田沢幹線 11 12 0 1 0 24

放流管渠 2 2 0 0 0 4

Σ 299 299 129 9 3 739

偶数年 偶数 奇数 毎年 MP 特殊 Σ

箇所数 299 129 9 3 440

点検頻度 1 1 1 12

点検回数 299 129 9 36 473

奇数年箇所数 偶数 奇数 毎年 MP 特殊 Σ

箇所数 299 129 9 3 440

点検頻度 1 1 1 12

点検回数 299 129 9 36 473

■巡視点検数量
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