
調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

業者名：　株式会社フクザワコーポレーション　　　　　　　　　

住　所：　 飯山市常盤1234番地　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

1.工事内容について、同種・類似工事の施工実績・経験から、弊社及び弊社協力会社にて施工可能な為

2.使用機械については協力会社保有の機材にて施工可能な為

3.現地条件を確認した結果、共通仮設費の削減が可能と判断した為

4.一般管理費は必要最低限の金額のみ計上

以上を踏まえた上で、同種の手持ち工事もないことから仕事量の確保を目指して自社・協力会社にて協議

検討を行った結果、コスト面、品質面、安全面を十分保証できる応札金額であると判断し、入札額を決定し

ました。

なし

３　過去１０年間に施工した主な公共工事２０
カ所の工事名、発注者、工事成績評点 別紙

　その価格により入札した理由書

件　名：　 令和元年度　復旧治山事業第17-1号工事　下水内郡栄村 字 中条川-1

１　その価格により入札した理由

２　契約工事に関連する手持ち工事の状況



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 北信建設事務所
平成30年度　防災・安全交付金（道路）工
事

飯山市　濁池 90 32,020,000 29,620,000 92.50%

2 須坂建設事務所
平成29年度　防災・安全交付金（通常砂
防）工事

須坂市　仁礼 87 198,570,000 174,320,000 87.78%

3 北信地域振興局
平成29年度　災害関連緊急治山事業　第
1-1号工事

飯山市　井出川-1 92 198,050,000 173,310,000 87.50%

4 北信建設事務所 平成29年度　災害関連緊急砂防工事 飯山市　照岡（4） 91 286,290,000 250,800,000 87.60%

5 北信建設事務所
平成29年度　防災・安全交付金（通常砂
防）工事

栄村　白鳥 89 67,200,000 61,780,000 91.93%

6 北信地域振興局
平成29年度　復旧治山事業　第15-1号工
事

栄村　中条川-1 83 41,460,000 38,380,000 92.57%

7 須坂建設事務所
平成28年度　防災・安全交付金（道路）工
事

須坂市　井上跨道橋 90 275,210,000 241,000,000 87.56%

8 千曲建設事務所
平成28年度　防災・安全交付金（総合流域
防災）緊急改築（砂防）工事

千曲市　倉科 88 145,300,000 134,580,000 92.62%

9 長野建設事務所
平成27年度　防災・安全交付金（通常砂
防）工事

田子 95 219,370,000 192,580,000 87.78%

10 北信地方事務所 平成27年度　復旧治山事業　第12号工事 中条川-2 88 104,890,000 97,080,000 92.55%

11 北信建設事務所
平成27年度 防災･安全交付金(通常砂防)
工事

中条（2） 87 30,160,000 27,900,000 92.50%

12 北信建設事務所
平成27年度　社会資本整備総合交付金
（復興）工事

明石橋A2 89 73,460,000 68,130,000 92.74%

13 須坂建設事務所
平成26年度　社会資本整備総合交付金
（広域連携）工事

幸高～井上拡幅（1） 90 126,170,000 113,680,000 90.10%

14 北信建設事務所
平成26年度　防災・安全交付金（通常砂
防）工事

上ノ山 91 207,240,000 176,130,000 84.98%

15 北信地方事務所 平成27年度　復旧治山事業第12号工事 中条川-1 91 91,490,000 84,720,000 92.60%

16 千曲建設事務所
平成26年度　防災・安全交付金（通常砂
防）工事

竹尾北2工区 82 93,150,000 84,630,000 90.85%

17 北信建設事務所
平成25年度　社会資本整備総合交付金
（復興）工事 （箕作大橋A2)

箕作大橋A2 82 49,690,000 45,470,000 91.50%

18 北信建設事務所 平成25年度　通常砂防工事 白鳥 84 156,650,000 141,520,000 90.34%

19 北信建設事務所
平成25年度　25災公共土木施設災害復
旧・県単砂防合併工事

中条（2） 85 74,470,000 67,350,000 90.43%

20 北信地方事務所 平成24年度　復旧治山事業第24号工事 中条川-1 86 110,600,000 98,050,000 88.65%

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 91,941,328 92,615,301

共通仮設費 8,963,069 8,233,984

純工事費 100,904,397 100,849,285

現場管理費 26,265,414 21,012,362

工事原価 127,169,811 121,861,647

一般管理費等 19,130,189 10,518,353

工事価格合計 146,300,000 132,380,000

消費税 14,630,000 13,238,000

工事費計 160,930,000 145,618,000

令和元年度　復旧治山事業第17-1号工事　下水内郡栄村 字 中条川-1

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事費内訳書

最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

本工事費

    渓間工事

92,615,301

        治山ﾀﾞﾑ工

54,104,307

            作業土工

4,227,846

　　　　　　　床掘

2,440,368

　　　　　　　　 土工;機械BH山地治山工(B) 渓間工
　　　　　　　 　粘性土・礫質土∴山積0.8m3［平積0.6m3］
　　　　　　 　　地山の掘削・積込  制限なし  障害なし 3,650 348 1,270,200

　　　　　　　 　岩石掘削  山地治山工（大型ブレーカ）
　　　　　　     １３００kg
  　　　　　　 　軟岩Ⅰ（Ｂ） 138 1745 240,810

　　　　　　　 　土工;機械BH山地治山工(B) 渓間工
　　　　　　 　　軟岩ⅠＡ∴山積0.8m3［平積0.6m3］
　　　　　　 　　ル－ズな状態の積込  制限なし  障害なし 138 311 42,918

　　　　　　　　 土工;機械BH山地治山工(B) 渓間工
　　　　　　 　　粘性土・礫質土∴山積0.8m3［平積0.6m3］
　　　　　　 　　地山の掘削・積込  制限なし  障害なし 2,440 348 849,120

　　　　　　 　　土工;機械BH山地治山工(B) 渓間工
　　　　　　　 　軟岩ⅠＡ∴山積0.8m3［平積0.6m3］
　　　　　　　 　ル－ズな状態の積込  制限なし  障害なし 120 311 37,320

　　　　　　　掘削面整形

199,430

                   土砂掘削面整形
                   粘性土・礫質土

370 539 199,430

　　　　　　　岩盤清掃

62,348

                   岩盤清掃
                   コンクリート打設面清掃

52 1199 62,348

　　　　　　　埋戻し

1,525,700

                   土工;機械BH山地治山工(B) 渓間工
                   粘性土・礫質土∴山積0.8m3［平積0.6m3］
                   ル－ズな状態の積込  制限なし  障害なし

950 311 295,450

                   タンパ締固め  （６０～８０ｋｇ）

950 1295 1,230,250

            ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工

48,163,607

　　　　　　　型枠工

10,312,254

                   型枠  設置・撤去（治山ダム）
                   型枠材等の持上・持下げ機械

688 9625 6,622,000

                   丸太残存型枠工（治山ダム用）

233 15838 3,690,254

　　　　　　　足場工

1 882876 882,876

　　　　　　　本体工

32,299,890

                　 コンクリ－ト工;クレ－ン車;打設(治山ダム)
               　  １８－５－４０－ＢＢ  Ｗ／Ｃ＝６０％以下
            　　   ∴無筋構造物

1,383 22384 30,957,072

　　　　　　　打設面清掃

1,383 269 372,027

工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

　　　　　　　　　　  工事名                       令和元年度　復旧治山事業第17-1号工事　下水内郡栄村 字 中条川-1 

入札時

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

                   鉄筋加工・組立
                　 異形ＳＤ３４５  Ｄ１６
             　    ∴加工のみ  ，クレ－ン車不要

2,924 116 339,184

               　  鉄筋建込工（水平打継面処理工用）
             　　  Ｄ型

1,142 181 206,702

                　 目地材設置
               　  瀝青質目地板  厚１０㎜

100 2593 259,300

                　 止水板（合成樹脂製）設置
               　  巾３０㎝  厚７㎜

29 4345 126,005

                　 堰名板
              　　 60×36.5㎝ 厚1.5㎜ 銅製

1 39600 39,600

　　　　　　　基礎工

4,188,324

                    粒径処理
            　　   60をB39:B45超え80以下

588 1645 967,260

                   撹拌混合
                   16.7t/100m3を超え18.0t/100m3以下

588 2969 1,745,772

                   運搬  ダンプトラック  搬路状況普通
                   １０ｔ車  粘性土・砂・砂質土・礫質土
                   運搬距離０．１４㎞

588 520 305,760

                   B39:B45   基礎工

588 311 182,868

                   運搬  不整地運搬車  ６ｔ
                   土質：粘性土・砂・砂質土・礫質土
                   片道運搬距離０．１４㎞

588 212 124,656

                   土工;機械BH山地治山工(B) 渓間工
                   粘性土・礫質土∴山積0.8m3［平積0.6m3］
                   ル－ズな状態の積込  制限なし  障害なし

588 311 182,868

                   混合材料敷均し・締固め

588 1155 679,140

　　　　　　　間詰工

115,690

           　　 　 型枠工
             　    小型構造物

7 6934 48,538

        　　　    コンクリ－ト工;クレ－ン車;打設(治山ダム)
            　    １８－５－４０－ＢＢ  Ｗ／Ｃ＝６０％以下
　　　　　　　　∴無筋構造物

3 22384 67,152

　　　　　　　張コンクリート

275,751

                    型枠工
                    小型構造物

15 6934 104,010

                    コンクリ－ト工;クレ－ン車;打設(治山ダム)
                    １８－５－４０－ＢＢ  Ｗ／Ｃ＝６０％以下
                    ∴小型構造物

4.6 37335 171,741

　　　　　　　緑化工

88,822

          　　　　盛土法面整形（削り取り整形）
        　　　　  礫質土
          　　　　ＢＨ山積0.8m3［平積0.6m3］

89 362 32,218

        　　　　  伏工（むしろ系）

89 636 56,604

　　　　　　　水叩工

1,712,854

          　　　　木工沈床工

26 65879 1,712,854

        護岸工

26,756,265

            作業土工

9,537,870

　　　　　　　母材運搬

9,537,870

　　　　　　　　土工;機械BH山地治山工(B) 渓間工
　　　　　　　　粘性土・礫質土∴山積0.8m3［平積0.6m3］
　　　　　　　　ル－ズな状態の積込  制限なし  障害なし

6,010 311 1,869,110



工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　運搬  ダンプトラック  搬路状況普通
　　　　　　　  １０ｔ車  粘性土・砂・砂質土・礫質土
  　　　　　　　運搬距離５．１㎞

6,010 1276 7,668,760

            石積護岸工

14,765,019

　　　　　　　本体工

2,130,828

　　　　　　 　　敷均し締固め工  （路体工）
　　　　　　　 　∴ブルドーザ普通15ｔ級

6,120 343 2,099,160

　　　　　　　 　土工;機械BH山地治山工(B) 渓間工
　　　　　　　　 粘性土・礫質土∴山積0.8m3［平積0.6m3］
　　　　　　　 　地山の掘削・積込  制限なし  障害なし

91 348 31,668

　　　　　　　掘削面整形

775,052

　　　　　　　 　盛土法面整形（削り取り整形）
　　　　　　 　　礫質土
  　　　　　 　　ＢＨ山積0.8m3［平積0.6m3］

2,010 362 727,620

　　　　　　 　　土砂掘削面整形
　　　　　　 　　粘性土・礫質土

88 539 47,432

　　　　　　　暗渠工

2,169,307

　　　　　　　　暗渠工
                　1号暗渠

10.9 31385 342,096

　　　　　　　　暗渠工
　　　　　　　　2号暗渠

30 31385 941,550

　　　　　　　　暗渠工
　　　　　　　　3号暗渠

21.5 31385 674,777

　　　　　　　　土工;機械BH山地治山工(B) 渓間工
　　　　　　　　粘性土・礫質土∴山積0.8m3［平積0.6m3］
　　　　　　　　地山の掘削・積込  制限なし  障害なし

150 348 52,200

　　　　　　　　埋戻工  Ｂ
　　　　　　　　レキ質土

150 882 132,300

　　　　　　　　基面整正 (床付面の整正作業)

68 388 26,384

                緑化工

9,689,832

　　　　　　　　階段切付（Ａ）
　　　　　　　　砂・砂質土・粘性土・礫質土∴３５度未満
　　　　　　　　階段幅  0.５ｍ

1,244 446 554,824

　　　　　　　　丸太筋工（２段用）
　　　　　　　　（樹種：カラマツ）
　　　　　　　　（丸太杭  Ｌ＝1.２ｍ）

1,244 3750 4,665,000

　　　　　　　　客土材（黒土）

135 5000 675,000

　　　　　　　　盛土（埋戻し）  人力
　　　　　　　　砂･砂質土､粘性土､礫質土

60 4656 279,360

　　　　　　　　伏工（植生シート）  肥料袋なし
  　　　　　　　アンカー０本
  　　　　　　　釘４４１本

3,280 818 2,683,040

　　　　　　　　植栽（Ｂ）（生活環境保全整備等を除く）
　　　　　　　　コンテナ苗  笹補正なし
　　　　　　　  石礫補正なし

960 69 66,240

　　　　　　　　保育ブロック
　　　　　　　　φ80  L90㎜
　　　　　　　　土壌+有機物+肥料  苗付

960 750 720,000

　　　　　　　　施肥
　　　　　　　  植穴施肥  笹補正なし
　　　　　　　  石礫補正  難（石礫地：８０％～）

960 30 28,800

　　　　　　　　肥料  ハイコントロ－ル085等
　　　　　　　　Ｎ：Ｐ：Ｋ＝10：18：15

48 366 17,568

　　　　　　　点検施設工

1,070,095

　　　　　　　　丸太階段工
　　　　　　　　Ｂタイプ（２本横木用）
　　　　　　　　1号木製階段+2号木製階段+3号木製階段

82 12916 1,059,112

木製橋

3 3661 10,983



工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

            管理用道路

1,383,281

                土工

479,090

　　　　　　　　土工;機械BH山地治山工(B) 渓間工
　　　　　　　　粘性土・礫質土∴山積0.8m3［平積0.6m3］
　　　　　　　　地山の掘削・積込  制限なし  障害なし

130 348 45,240

　　　　　　　　敷均し締固め工  （路体工）
　　　　　　　　∴ブルドーザ普通15ｔ級

83 343 28,469

　　　　　　　　不陸整正
　　　　　　　　∴
　　　　　　　　∴

489 112 54,768

　　　　　　　　砂利路盤工（機械）
　　　　　　　　敷均し幅  ３．０ｍ以上

489 717 350,613

　　　　　　　法面整形工

42,709

　　　　　　　 　土砂掘削面整形
　　　　　　　 　粘性土・礫質土

47 539 25,333

　　　　　　　 　盛土法面整形（削り取り整形）
　　　　　　　 　礫質土
  　　　　　　 　ＢＨ山積0.8m3［平積0.6m3］

48 362 17,376

　　　　　　　横断排水

82,944

　　　　　　　　木製路面排水工

12 6912 82,944

　　　　　　　側溝

137,332

　　　　　　　　土工;機械BH山地治山工(B) 渓間工
　　　　　　　　粘性土・礫質土∴山積0.45m3［平積
0.35m3］
　　　　　　　　ル－ズな状態の積込  制限あり  障害なし 34 393 13,362

　　　　　　　　土砂掘削面整形
　　　　　　　　粘性土・礫質土

230 539 123,970

                第１号横断排水

216,962

　　　　　　　　土工;機械BH山地治山工(B) 渓間工
　　　　　　　　粘性土・礫質土∴山積0.8m3［平積0.6m3］
　　　　　　　　地山の掘削・積込  制限なし  障害なし

7 348 2,436

　　　　　　　　基面整正 (床付面の整正作業)

6 388 2,328

　　　　　　　　埋戻工 Ｄ
　　　　　　　　礫質土

3 2511 7,533

　　　　　　　　型枠工（均し基礎コンクリート型枠）

2 3868 7,736

　　　　　　　　排水構造物工  自由勾配側溝
　　　　　　　　縦断用  ３００×５００×２０００
　　　　　　　　基礎砕石施工あり

9 14631 131,679

　　　　　　　　横断用自由勾配側溝用グレーチング
　　　　　　　　300用

4.5 14500 65,250

                第２号横断排水

110,287

　　　　　　　　土工;機械BH山地治山工(B) 渓間工
　　　　　　　　粘性土・礫質土∴山積0.8m3［平積0.6m3］
　　　　　　　　地山の掘削・積込  制限なし  障害なし

3 348 1,044

　　　　　　　　基面整正 (床付面の整正作業)

3 388 1,164

　　　　　　　　埋戻工 Ｄ
　　　　　　　　礫質土

2 2511 5,022

　　　　　　　　型枠工（均し基礎コンクリート型枠）

1 3868 3,868

　　　　　　　　排水構造物工  自由勾配側溝
　　　　　　　　縦断用  ３００×５００×２０００
　　　　　　　　基礎砕石施工あり

4.5 14631 65,839

　　　　　　　　横断用自由勾配側溝用グレーチング
　　　　　　　　300用

2.3 14500 33,350



工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

                集水桝工

313,957

　　　　　　　　土工  機械  ＢＨ一般土工
　　　　　　　　粘性土・礫質土∴山積0.8m3［平積0.6m3］
　　　　　　　　地山の掘削積込

9 312 2,808

　　　　　　　　埋戻工 Ｄ
　　　　　　　　礫質土

4 2511 10,044

　　　　　　　　集水桝据付
　　　　　　　　製品質量８２１kg／基

4 69305 277,220

　　　　　　　　コンクリート  小型構造物
　　　　　　　　特殊養生(練炭)
　　　　　　　　人力打設

0.4 30410 12,164

　　　　　　　　縞鋼板
　　　　　　　　t=3.2

107.2 97 10,398

　　　　　　　　等辺山形鋼
 　　　　　　　 12×130×130

0.01 98500 985

　　　　　　　　鉄筋加工・組立
　　　　　　　　丸鋼ＳＲ２３５  １３㎜
　　　　　　　　∴加工のみ  ，クレ－ン車不要

2.4 141 338

        仮設工（指定仮設）

11,645,116

            作業ﾔｰﾄﾞ整備工

604,822

　　　　　　　土工;機械BH山地治山工(B) 渓間工
　　　　　　　粘性土・礫質土∴山積0.8m3［平積0.6m3］
　　　　　　　地山の掘削・積込  制限なし  障害なし

81 348 28,188

　　　　　　　基面整正 (床付面の整正作業)

37 388 14,356

　　　　　　　ソイルセメント混合桝設置・撤去
　　　　　　　30m3級
　　　　　　　砂防ソイルセメント工法標準積算資料

1 537087 537,087

　　　　　　　土工;機械BH山地治山工(B) 渓間工
　　　　　　　粘性土・礫質土∴山積0.8m3［平積0.6m3］
　　　　　　　ル－ズな状態の積込  制限なし  障害なし

36 311 11,196

　　　　　　　土工;機械BH山地治山工(B) 渓間工
　　　　　　　粘性土・礫質土∴山積0.8m3［平積0.6m3］
　　　　　　　ル－ズな状態の積込  制限なし  障害なし

45 311 13,995

            廻排水工

11,040,294

　　　　　　　土工;機械BH山地治山工(B) 渓間工
　　　　　　　粘性土・礫質土∴山積0.8m3［平積0.6m3］
　　　　　　　地山の掘削・積込  制限なし  障害なし

260 348 90,480

　　　　　　　水廻し工設置撤去  仮設水廻しパイプ
  　　　　　　φ１３５０
  　　　　　　∴設置期間３ヶ月以上６ヶ月未満
　　　　　　　1次廻排水（左岸） 60 51960 3,117,600

　　　　　　　水廻し工設置撤去  仮設水廻しパイプ
　　　　　　  φ１５００
　　　　　　  ∴設置期間３ヶ月以上６ヶ月未満
　　　　　　　１次廻排水（左岸）＋２次廻排水（右岸） 120 58956 7,074,720

　　　　　　　大型土のう製作・設置
　　　　　　　作業半径  ６ｍ以下
　　　　　　　1次廻排水（左岸仮締切＋右岸瀬追工）

138 4315 595,470

　　　　　　　大型土のう設置
　　　　　　　作業半径  ６ｍ以下
　　　　　　　2次廻排水（左岸瀬追工）

45 1328 59,760

　　　　　　　大型土のう設置
　　　　　　　作業半径  ６ｍを超え２０ｍ以下
　　　　　　　２次廻排水（右岸仮締切工）

12 1392 16,704

　　　　　　　大型土のう撤去
 　　　　　　 作業半径  ６ｍ以下

138 620 85,560

        仮設工（任意仮設）

109,613

            水替工

1 109613 109,613

＊＊直接工事費＊＊

92,615,301

    準備費

24,780

        支障木処理

24,780



工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

            支障木処理

24,780

　　　　　　　支障木伐採

35 708 24,780

    運搬費

112,320

        仮設資材運搬

112,320

            仮設資材運搬

112,320

　　　　　　　仮設材等の運搬
　　　　　　　製品長６．０９６ｍ
　　　　　　　運搬距離２．６ｋｍ（×往復）

14.4 4800 69,120

　　　　　　　仮設材等の積込み・取卸し費
　　　　　　　積込み及び取卸し（往復分）

14.4 3000 43,200

    技術管理費

616,022

        示方配合試験

616,022

　　　　　　　ソイルセメント示方配合試験費

2 308011 616,022

    ＊＊現場環境改善費＊＊

919,000

＊＊共通仮設費率計算額＊

6,561,862

＊＊共通仮設費計＊＊

8,233,984

＊＊純工事費＊＊

100,849,285

＊＊現場管理費＊＊

21,012,362

＊＊工事原価＊＊

121,861,647

＊＊一般管理費等＊＊

10,518,353

＊＊工事価格計＊＊

132,380,000

＊＊消費税等相当額計＊＊

13,238,000

＊＊工事費計＊＊

145,618,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

高密度ポリエチレン管
シングル
φ1500 m 廻排水工等 80 48840 60

高密度ポリエチレン管
シングル
φ1350 m 廻排水工等 80 42185 60

ポリエチレン管継手 φ1500 個 廻排水工等 15 28215 11

ポリエチレン管継手 φ1350 個 廻排水工等 15 26510 11

鉄板 1524*3048 枚 作業ヤード整備工 20 39 2

鉄板 1524*6090 枚 作業ヤード整備工 600 78 8

亜鉛引鉄線 #12#10#8 kg 水叩工 100 190 52

客土材（黒土） m3 石積護岸工 150 5000 135

単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

令和元年度　復旧治山事業第17-1号工事　下水内郡栄村 字 中条川-1

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価
本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

治山ﾀﾞﾑ工

作業土工 -

ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工

ウッドフォーム m2 233 13,200 （株）イーエムシー 長野市北条町 協力会社（2年）

ｾﾒﾝﾄ(ﾊﾞﾗ)
高炉ｾﾒﾝﾄ(B型)

t 108.2 11,700 大司産業（株） 長野市綿内 協力会社（20年）

異形棒鋼
ＳＤ３４５    Ｄ１６

t 3 116,000 （株）若穂鐵筋工業 長野市大豆島 協力会社（20年）

堰名板
60×36.5cm 厚1.5mm 銅製

枚 1 39,600 諏訪アルファ 岡谷市堀ノ内 協力会社（2年）

止水板塩ビ製
巾30cm厚さ7mm CC

m 31 1,960 （株）ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（10年）

人工張芝
ワラ付巾1.0ｍ

m2 93.5 200 （株）ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（10年）

生コン１８－５－４０－ＢＢ
砂防ダム用（Ｗ／Ｃ＝６０％以下）

m3 1487.9 16,200 北信生コン協同組合 飯山市静間 協力会社（37年）

目串　採取・結束
竹製巾1.5cm長0.15～0.3ｍ

百本 3.56 1,000 （株）ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（10年）

目地板
瀝青質板､厚10mm

m2 112 1,710 （株）ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（10年）

水叩工

スギ丸太材(剥皮)
径＝8～12cmＬ＝2.0ｍ　穴2箇所

本 468 1,000 （株）イーエムシー 長野市北条町 協力会社（2年）

スギ丸太材(剥皮)
径＝8～12cmＬ＝2.0ｍ

本 364 900 （株）イーエムシー 長野市北条町 協力会社（2年）

割詰石20cm内外
m3 46.8 7,600 北信砕石協同組合 長野市北長池 協力会社（28年）

鉄筋用小型丸鋼
ＳＲ２３５　径１６

t 0.208 100,000 （株）本久 長野市東和田 協力会社（20年）

護岸工

作業土工 -

石積護岸工

カラマツ丸太材(剥皮)
径＝10～14cm Ｌ＝2.0ｍ

本 1244 880 栄村森林組合 栄村北信 協力会社（20年）

カラマツ丸太材(剥皮)
径＝8～12cmＬ＝1.2ｍ

本 1244 480 栄村森林組合 栄村北信 協力会社（20年）

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (有孔･無孔)
波状管 (ｼﾝｸﾞﾙ構造) ､ 径 600

m 63 11,900 （株）ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（10年）

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 m3 149 4,400 北信砕石協同組合 長野市北長池 協力会社（28年）

植生シート1重(肥料袋無、種子付) m2 3936 285 （株）ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（10年）

釘
＃6　Ｌ＝150ｍｍ

本 14464.8 6 （株）ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（10年）

肥料　ハイコントロ－ル085等
Ｎ：Ｐ：Ｋ＝10：18：15

kg 48 370 （株）ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（10年）

保育ブロック
φ80 L90mm 土壌+有機物+肥料

本 960 750 北陽建設（株） 大町市社 協力会社（20年）

点検施設工

かすがい
φ 9 mm × 150 mm

本 600 18 （株）ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（10年）

コーチボルト
M9　L=125

本 164 100 長野森林組合 長野市稲葉 協力会社（20年）

コーチボルト
M9　L=210

本 164 140 長野森林組合 長野市稲葉 協力会社（20年）

吸出防止材
合繊不織布､厚10mm

m2 31.2 420 （株）ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（10年）

高耐久性木材
φ90　L=1500

本 546 1,860 長野森林組合 長野市稲葉 協力会社（20年）

高耐久性木材
φ90　L=700

本 164 870 長野森林組合 長野市稲葉 協力会社（20年）

管理用道路工
横断用自由勾配側溝用グレーチン
グ
300用

枚 6.8 14,500 （株）ホクエツ 長野市篠ノ井 協力会社（30年）

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40mm以下 m3 69.5 5,600 北信砕石協同組合 長野市北長池 協力会社（28年）

自由勾配側溝
300 × 500 長 2.0 m

本 6.75 9,430 （株）ホクエツ 長野市篠ノ井 協力会社（30年）

縞鋼板　蓋
t=3.2

式 1.0 11,614 （株）ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（10年）

生ｺﾝ 18-8-25(20)-BB
(W/C=60%以下)

m3 1.45 16,400 北信生コン協同組合 飯山市静間 協力会社（37年）

木製路面水切工
太鼓材径10cm 長さ4ｍ Ａタイプ

組 3 24,900 日本森林林業振興会 長野市稲葉 協力会社（2年）

林道集水桝
900×900×900

個 4 61,000 （株）ホクエツ 長野市篠ノ井 協力会社（30年）

仮設工（指定仮設）

作業ﾔｰﾄﾞ整備工 -

廻排水工

大型土のう (角･丸共通)
110 × 108 cm

枚 138 1,100 （株）ヤマカミ 長野市青木島 協力会社（10年）

仮設工（任意仮設）

水替工 -

購入先名

令和元年度　復旧治山事業第17-1号工事　下水内郡栄村 字 中条川-1

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価
購入先名

数量 単価





工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
ダンプトラック 10t積、QKG-FS1EKAA、4128 台 1 11,850 日野 他工事にて随時利用中 長野100か4128

10t積、QKG-FS1EKAA、4129 台 1 11,850 日野 他工事にて随時利用中 長野100か4129
10t積、QKG-FS1EKDA、4632 台 1 11,850 日野 他工事にて随時利用中 長野100か4632
10t積、QKG-FS1EKDA、4633 台 1 11,850 日野 他工事にて随時利用中 長野100か4633

ラフテレーンクレーン 70t級　UDS-T008 台 1 42,680 タダノ 他工事にて随時利用中 900さ524
ユニック車 4t級　U-MK210HN 台 1 5,036 日産 他工事にて随時利用中 長野11そ5761
バックホウ 山積0.8m3級、320ERR-2 台 1 21,098 キャタピラー 他工事にて随時利用中 BH701

山積0.45m3級、ZX-135US 台 1 7,420 日立 他工事にて随時利用中 BH403
ブルドーザ 8.5t級、D3KLGP 台 1 5,709 キャタピラー 他工事にて随時利用中 BD301
モーターグレーダー 2GA改 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 台 1 8,383 三菱 他工事にて随時利用中 長野00ま1815
タイヤローラー 8～20t級、TS-200 台 1 6,341 サカイ 他工事にて随時利用中 長野000さ83
マカダムローラー 10t級　R2 台 1 6,085 サカイ 他工事にて随時利用中 長野00さ404

令和元年度　復旧治山事業第17-1号工事　下水内郡栄村 字 中条川-1

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



機械維持費

運転
時間

運転
日数

供用
日数

ダンプトラック 10t積、4128 13,500 10 830 140 180 45 13 1 2,133,001 2,570 11,850

ダンプトラック 10t積、4129 13,500 10 830 140 180 45 13 1 2,133,001 2,570 11,850

ダンプトラック 10t積、4632 13,500 10 830 140 180 45 13 1 2,133,001 2,570 11,850

ダンプトラック 10t積、4633 13,500 10 830 140 180 45 13 1 2,133,001 2,570 11,850

ラフテレーンクレーン 70t吊、UDS-T008、524 60,700 12 720 120 160 25 10 1 6,828,751 9,484 42,680

トラッククレーン 4t積2.9t吊り、U-MK210HN、5761 6,320 12 760 130 160 40 13 1 805,801 1,060 5,036

バックホウ 山積0.8m3級、CAT320ERR-2 14,600 9 690 110 180 35 10 1,445,417 3,797,639 5,504 21,098

バックホウ 山積0.45m3級、ZX-135US 8,290 9 690 110 180 35 10 1 1,335,612 1,936 7,420

ブルドーザ 8.5t級、D3KLGP 7,400 12.5 400 80 140 25 10 1 799,201 1,998 5,709

モーターグレーダ 幅3.1m級、三菱MG230、6D34 9,880 15 380 70 110 30 10 1 922,134 2,427 8,383

マカダムローラ 10～12t、DM100 7,750 15 360 70 110 25 10 1 697,501 1,938 6,341

タイヤローラ 8～20t、6BD1 7,910 14.5 380 70 130 35 10 1 791,001 2,082 6,085

年間
管理
費率

年間
償却費

年間
維持管理
償却費

時間
当たり
維持費

供用日
当たり
維持費

機械名称 規　　　格
基礎
価格
（千円）

標準
使用
年数

年間標準 維持
修理
費率



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名

治山ﾀﾞﾑ工

作業土工 土木一般世話役 (23,200) (2.0)

特殊作業員 (22,500) (28.5)

普通作業員 (19,400) (39.1)

特殊運転手 (21,400) (42.7)

ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工 土木一般世話役 (23,200) (87.3)

特殊作業員 (22,500) (92.7)

普通作業員 (19,400) (426.2)

特殊運転手 (21,400) (31.1)

一般運転手 (18,600) (5.6)

とび工 (23,900) (14.2)

型わく工 (227,000) (125.7)

鉄筋工 (23,600) (2.6)

水叩工 土木一般世話役 (23,200) (3.6)

特殊作業員 (22,500) (0.5)

普通作業員 (19,400) (38.8)

特殊運転手 (21,400) (0.8)

護岸工

作業土工 特殊運転手 (21,400) (30.1)

一般運転手 (18,600) (140.0)

石積護岸工 土木一般世話役 (23,200) (33.2) （有）幸建
23,200 0.4 協力会社（6年）

特殊作業員 (22,500) (2.8)

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

令和元年度　復旧治山事業第17-1号工事　下水内郡栄村 字 中条川-1

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等



普通作業員 (19,400) (249.9) （有）幸建
19,400 0.6 協力会社（6年）

特殊運転手 (21,400) (40.4)

法面工 (25,400) (32.8) （有）幸建
25,400 1.0 協力会社（6年）

点検施設工 土木一般世話役 (23,200) (3.8)

特殊作業員 (22,500) (0.4)

普通作業員 (19,400) (18.9)

管理用道路工 土木一般世話役 (23,200) (2.0)

特殊作業員 (22,500) (0.4)

普通作業員 (19,400) (11.6)

特殊運転手 (21,400) (4.0)

型わく工 (26,200) (0.3)

鉄筋工 (26,200) (0.0)

仮設工（指定仮設）

作業ﾔｰﾄﾞ整備工 土木一般世話役 (23,200) (3.9)

普通作業員 (19,400) (4.6)

特殊運転手 (21,400) (0.9)

溶接工 (26,200) (3.9)

廻排水工 土木一般世話役 (23,200) (9.3)

特殊作業員 (22,500) (12.2)

普通作業員 (19,400) (20.8)

特殊運転手 (21,400) (13.6)

仮設工（任意仮設）

水替工 土木一般世話役 (23,200) (0.6)

特殊作業員 (22,500) (0.9)

普通作業員 (19,400) (1.4)

特殊運転手 (21,400) (0.4)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
オペ 世話役

普通
作業員

特殊
作業員

オペ

治山ﾀﾞﾑ工
作業土工

床掘 38.0 38.0
掘削面整形 1.5 8.5 10.0
岩盤清掃 0.5 2.1 2.6
埋戻し 28.5 28.5 4.8 61.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工
型枠工 30.7 135.0 122.7 288.4
足場工 3.5 14.2 14.2 31.9
本体工 34.3 247.5 83.0 2.6 367.4
基礎工 17.4 22.1 8.4 30.7 5.6 84.2
間詰工 0.3 1.3 0.2 0.9 2.7
張コンクリート 0.9 3.9 1.2 2.0 8.0
緑化工 0.1 2.2 0.3 2.6

水叩工 水叩工 3.6 38.8 0.5 0.8 43.7
護岸工

作業土工
母材運搬 30.1 140.0 170.1

石積護岸工
本体工 12.2 28.3 40.5
掘削面整形 2.4 12.1 7.4 21.9
暗渠工 4.0 13.6 2.8 4.7 25.1
緑化工 26.8 212.0 32.8 271.6

点検施設工 点検施設工 3.8 18.9 0.4 23.1
管理用道路工

土工 0.5 3.1 3.1 6.7
法面整形工 0.2 1.3 0.2 1.7
横断排水 0.5 0.5
側溝 0.9 5.3 0.3 6.5
第１号横断排水 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2 1.7
第２号横断排水 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 1.0
集水桝工 0.3 0.8 0.2 0.4 0.0 1.7

仮設工（指定仮設）
作業ﾔｰﾄﾞ整備工 作業ﾔｰﾄﾞ整備工 3.9 4.6 0.9 3.9 13.3
廻排水工 廻排水工 9.3 20.8 12.2 13.6 55.9

仮設工（任意仮設）

令和元年度　復旧治山事業第17-1号工事　下水内郡栄村 字 中条川-1

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



水替工 水替工 0.6 1.4 0.9 0.4 3.3





工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
オペ 世話役

普通
作業員

特殊
作業員

オペ

治山ﾀﾞﾑ工
作業土工

床掘 38.0 38.0
掘削面整形 1.5 8.5 10.0
岩盤清掃 0.5 2.1 2.6
埋戻し 28.5 28.5 4.8 61.8

ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工
型枠工 30.7 135.0 122.7 288.4
足場工 3.5 14.2 14.2 31.9
本体工 34.3 247.5 83.0 364.8
基礎工 17.4 22.1 8.4 30.7 5.6 84.2
間詰工 0.3 1.3 0.2 0.9 2.7
張コンクリート 0.9 3.9 1.2 2.0 8.0
緑化工 0.1 2.2 0.3 2.6

水叩工 水叩工 3.6 38.8 0.5 0.8 43.7
護岸工

作業土工
母材運搬 30.1 140.0 170.1

石積護岸工
本体工 12.2 28.3 40.5
掘削面整形 2.4 12.1 7.4 21.9
暗渠工 4.0 13.6 2.8 4.7 25.1
緑化工 26.4 211.4 31.8 269.6

点検施設工 点検施設工 3.8 18.9 0.4 23.1
管理用道路工

土工 0.5 3.1 3.1 6.7
法面整形工 0.2 1.3 0.2 1.7
横断排水 0.5 0.5
側溝 0.9 5.3 0.3 6.5
第１号横断排水 0.3 0.4 0.4 0.4 0.2 1.7
第２号横断排水 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 1.0
集水桝工 0.3 0.8 0.2 0.4 0.0 1.7

仮設工（指定仮設）
作業ﾔｰﾄﾞ整備工 作業ﾔｰﾄﾞ整備工 3.9 4.6 0.9 3.9 13.3
廻排水工 廻排水工 9.3 20.8 12.2 13.6 55.9

仮設工（任意仮設）

令和元年度　復旧治山事業第17-1号工事　下水内郡栄村 字 中条川-1

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



水替工 水替工 0.6 1.4 0.9 0.4 3.3





工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

令和元年度　復旧治山事業第17-1号工事　下水内郡栄村 字 中条川-1

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時

本工事において、建設副産物の搬出予定はありませ



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 円
落札率（A/a）←調査表１ %
最終実績率（B/C）←調査表１ %
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


