
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　 名：　令和6年度　防災・安全交付金 雪寒(重点)工事　(国)292号　山ノ内町 十二沢1工区
業者名：　中野土建株式会社
住　 所：　長野県中野市西2丁目5番11号　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
1.工事内容について、同種・類似工事の施工実績・経験から、弊社及び弊社協力会社にて施工可
能な為、また、使用機械については協力会社保有の機材にて施工可能な為

2.現場条件を確認した結果、仮設計画の設計の妥当性・施工実現性等明確で、共通仮設費の削
減が可能と判断した為

3.現場管理に3次元設計データ、及びICT機器を活用することにより、現場管理費を削減できると
判断した為

4.一般管理費は必要最低限の金額のみ計上し、また、工事全体を通してICTを活用する予定であ
り、それにより生産性向上が図れ、管理費を削減できると判断した為

1.令和4年度　河川災害復旧助成工事　（一）千曲川　野沢温泉村　下流（箕作から月岡2工区）

2.令和6年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事　（一）中野飯山線　中野市　柳沢北

3.令和6年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事　（一）中野小布施線　中野市　桜沢１工区

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工事
成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況

以上を踏まえた上で、令和5年4月以降の仕事量の確保を目指して、自社及び協力会社にて協議
検討を行った結果、コスト・品質・安全面を十分保証できる応札金額であると判断し、入札金額を
決定しました。



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 北信建設事務所 平成26年度　社会資本整備総合交付金（復興）砂防工事
（砂）白鳥川
下水内郡栄村　白鳥

91 170,640,000 154,400,000 90.48%

2 北信建設事務所
平成26年度　防災・安全交付金（総合流域防災）緊急改築
（砂防）工事

 （砂）野々海川
飯山市　照岡

86 180,290,000 162,600,000 90.19%

3 北信建設事務所 平成27年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（一）豊田中野線
中野市　笠倉～壁田(2)

88 116,470,000 107,900,000 92.64%

4 須坂建設事務所 平成28年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事
（主）豊野南志賀公園線
上高井郡高山村　温泉～五色

87 89,070,000 82,230,000 92.32%

5 北信建設事務所 平成29年度　防災・安全交付金（道路）工事
（国）403号
飯山市　中央橋防災(3)

85 39,100,000 36,020,000 92.12%

6 北信建設事務所 平成30年度　防災・安全交付金（修繕）雪寒・防雪工事
（主）飯山野沢温泉線
下高井郡木島平村　中村

87 32,430,000 29,350,000 90.50%

7 北信建設事務所 平成30年度　防災・安全交付金（火山砂防）工事
（砂）三ノ沢
下高井郡木島平村　原大沢

83 56,440,000 51,440,000 91.14%

8 北信建設事務所 平成30年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（一）豊田中野線
中野市　笠倉から壁田１工区

95 368,860,000 341,200,000 92.50%

9 北信建設事務所 令和元年度　特定緊急砂防（緊急対策事業）工事
（砂）井出川
飯山市　照岡２工区

94 139,340,000 126,800,000 91.00% 低入調査

10 北信建設事務所
令和元年度　防災・安全交付金（火山砂防）（緊急対策事
業）工事

（砂）夜間瀬川
中野市　越

87 31,120,000 28,640,000 92.03%

11 北信建設事務所 令和元年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（一）豊田中野線
中野市　笠倉から壁田　２工区

94 115,160,000 105,950,000 92.00%

12 千曲建設事務所 令和元年度　防災・安全交付金（道路）工事
（主）坂城インター線
埴科郡坂城町　中之条３工区

92 273,010,000 257,950,000 94.48% 低入調査

13 北信建設事務所
令和元年度　国補通常砂防（事業間連携）（緊急対策事
業）工事

（砂）寒沢
山ノ内町　寒沢

94 151,910,000 139,760,000 92.00%

14 北信建設事務所 令和２年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事
（一）中野飯山線
中野市　柳沢

94 91,500,000 84,180,000 92.00%

15 北信地域振興局
令和２年度　県営農村地域防災減災事業　永田地区　た
め池堤体工事

中野市　大字永江 89 214,050,000 196,800,000 91.94% 低入調査

16 北信建設事務所 令和３年度　河川災害復旧助成工事
（一）千曲川
野沢温泉村　下流（東大滝１工区）

90 335,280,000 308,730,000 92.08%

17 北信建設事務所
令和３年度　防災・安全交付金（道路）・令和４年度国補道
路改築（通学路緊急対策）合併工事

（一）中野小布施線
中野市　延徳

93 113,630,000 106,240,000 93.50%

18 北信建設事務所 令和４年度　防災・安全交付金（修繕）雪寒・凍雪害工事
（国）２９２号
山ノ内町　十二沢

87 55,760,000 51,580,000 92.50%

19 北信建設事務所 令和５年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事
（一）中野飯山線
中野市　柳沢北

90 61,870,000 58,270,000 94.18%

20 北信建設事務所 令和５年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事
（国）４０３号
木島平村　下木島

90 71,640,000 67,390,000 94.07%

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 102,370,544 102,370,544

共通仮設費 13,328,000 13,328,000

純工事費 115,698,544 115,698,544

現場管理費 39,869,000 36,000,000

工事原価 155,567,544 151,698,544

一般管理費等 25,162,456 17,801,456

工事価格合計 180,730,000 169,500,000

消費税 18,073,000 16,950,000

工事費計 198,803,000 186,450,000

令和6年度　防災・安全交付金 雪寒(重点)工事　(国)292号　山ノ内町 十二沢1工区

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和6年度　防災・安全交付金 雪寒(重点)工事　(国)292号　山ノ内町 十二沢1工区

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

道路改良 式 1

　道路土工 式 1 928,770

　　掘削工 式 1 769,680

　　　掘削 m3 110 1,220 134,200

　　　土砂運搬工 m3 120 4,258 510,960

　　　整地 m3 120 126 15,120

　　　床掘り m3 50 2,188 109,400

　　路床盛土工 式 1 159,090

　　　路床盛土 m3 30 5,303 159,090

　軽量盛土工 式 1 84,974,722

　　軽量盛土工 式 1 39,989,400

　　　軽量盛土 m3 1,245 32,120 39,989,400

　　保護コンクリート 式 1 3,038,267

　　　保護コンクリート m3 61 31,280 1,908,080

　　　溶接金網 m2 405 2,753 1,114,965

　　　目地板 m2 3 5,074 15,222

　　壁面工 式 1 24,705,181

　　　壁面材設置 m2 438 5,095 2,231,610

　　　壁面材材料 式 1 11,835,207 11,835,207

　　　場所打杭　96～108 本 13 335,400 4,360,200

　　　ボルト接合 回 5 12,120 60,600

　　　場所打杭材料費 式 1 5,805,564 5,805,564

　　　やぐら設置・撤去 回 2 206,000 412,000

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05を外

れる場合その理由を記
入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事名 令和6年度　防災・安全交付金 雪寒(重点)工事　(国)292号　山ノ内町 十二沢1工区

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

　　地覆コンクリート工 式 1 4,470,513

　　　プレキャストガードレール基礎 m 87 26,231 2,282,097

　　　台座コンクリート m3 31 39,420 1,222,020

　　　型枠 m2 52 9,420 489,840

　　　目地板 m2 24 5,074 121,776

　　　間詰コンクリート m3 9 39,420 354,780

　　現場塗装工 式 1 5,062,000

　　　下塗 式 1 1,214,000 1,214,000

　　　上塗 式 1 3,663,000 3,663,000

　　　トップコート塗装 式 1 185,000 185,000

　　調整コンクリート工 式 1 3,149,010

　　　調整コンクリート m3 60 31,280 1,876,800

　　　型枠 m2 114 9,420 1,073,880

　　　目地板 m2 5 5,074 25,370

　　　洗掘防止コンクリート m3 4 43,240 172,960

　　排水工 式 1 991,234

　　　暗渠排水材 m 242 3,164 765,688

　　　排水管 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 φ450 m 8 22,940 183,520

　　　コンクリート m3 0.3 39,310 11,793

　　　型枠 m2 3 9,420 28,260

　　　鉄筋 ｔ 0.01 197,300 1,973

　　タイロッド工 式 1 3,569,117

　　　タイロッド取付（TYPE-1） m 190 223 42,370

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05を外

れる場合その理由を記
入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事名 令和6年度　防災・安全交付金 雪寒(重点)工事　(国)292号　山ノ内町 十二沢1工区

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

　　　タイロッド材料（TYPE-1） 式 1 1,881,417 1,881,417

　　　タイロッド取付（TYPE-2） m 34 223 7,582

　　　タイロッド材料（TYPE-2） 式 1 1,637,748 1,637,748

　道路付属施設工 式 1 62,640

　　境界工 式 1 62,640

　　　境界杭 本 10 6,264 62,640

　仮設工 式 1 16,404,412

　　指定仮設工 式 1 3,459,870

　　　ヤード造成 m2 666 5,195 3,459,870

　　任意仮設工 式 1 12,944,542

　　　交通管理工 式 1 3,253,140 3,253,140

　　　壁面取付足場 式 1 2,652,618 2,652,618

　　　杭用足場工 式 1 7,038,784 7,038,784

直接工事費 式 1 102,370,544

 **現場環境改善費（率分）** 式 1 1,003,000

 **共通仮設費率計上分** 式 1 12,325,000

共通仮設費　計 式 1 13,328,000

純工事費 式 1 115,698,544

現場管理費 式 1 36,000,000

工事原価 式 1 151,698,544

一般管理費等 式 1 17,801,456

工事価格計 式 1 169,500,000

消費税 式 1 16,950,000

工事費計 式 1 186,450,000

工種
入札時 (b)/(a)が0.95～1.05を外

れる場合その理由を記
入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価

令和6年度　防災・安全交付金 雪寒(重点)工事　(国)292号　山ノ内町 十二沢1工区

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

本工事において、手持ち資材はありません。



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者との

関係
業者名 所在地

入札者と
の関係

(市場単価を記入）

軽量盛土工

　　軽量盛土工 軽量盛土材 m3 1,245.0 29,800 北陽建設㈱ 長野市大字稲葉 協力会社(30年)

　　保護・地覆・調整Co 生コン 18-8-25BB(W/C=60%以下) m3 47.2 23,550 北信生コン共同組合 飯山市大字静間 協力会社(40年)

生コン 18-8-40BB(W/C=60%以下) m3 0.3 23,450 北信生コン共同組合 飯山市大字静間 協力会社(40年)

生コン 24-12-25BB(W/C=55%以下) m3 129.5 23,900 北信生コン共同組合 飯山市大字静間 協力会社(40年)

溶接鉄筋金網 m2 405.0 2,270 ㈱フセヤ 中野市大字新保 協力会社(10年)

再生クラッシャーラン m3 37.0 3,700 北信地区砕石共同組合 長野市大字村山 協力会社(40年)

瀝青質目地板 10mm m2 35.5 2,310 ㈱本久 長野市桐原 協力会社(40年)

　　壁面工 壁面材材料 式 1.0 11,835,207 北陽建設㈱ 長野市大字稲葉 協力会社(30年)

　　 H鋼杭 ｔ 7.103 198,000 北陽建設㈱ 長野市大字稲葉 協力会社(30年)

モルタル １：3 m3 10.179 26,950 北陽建設㈱ 長野市大字稲葉 協力会社(30年)

場所打杭材料費 式 1.0 5,805,564 北陽建設㈱ 長野市大字稲葉 協力会社(30年)

　　地覆ｺﾝｸﾘｰﾄ工 プレキャストガードレール基礎 本 43.5 38,400 ㈱フセヤ 中野市大字新保 協力会社(10年)

プレキャストガードレール連結ボルト 本 87.0 1,850 ㈱フセヤ 中野市大字新保 協力会社(10年)

　　現場塗装工 塗装下塗り材 kg 56.8 14,300 北陽建設㈱ 長野市大字稲葉 協力会社(30年)

塗装上塗り材 kg 113.7 20,100 北陽建設㈱ 長野市大字稲葉 協力会社(30年)

塗装トップコート材 kg 1.84 20,600 北陽建設㈱ 長野市大字稲葉 協力会社(30年)

　　排水工 暗渠排水材 m 242.0 2,970 北陽建設㈱ 長野市大字稲葉 協力会社(30年)

耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管(ﾊｳｴﾙ管) m 8.08 22,200 北陽建設㈱ 長野市大字稲葉 協力会社(30年)

異形棒鋼 D13 ｔ 0.0103 117,200 北陽建設㈱ 長野市大字稲葉 協力会社(30年)

　　タイロッド工 タイロッド材料（TYPE-1） 式 1.0 1,881,417 北陽建設㈱ 長野市大字稲葉 協力会社(30年)

タイロッド材料（TYPE-2） 式 1.0 1,637,748 北陽建設㈱ 長野市大字稲葉 協力会社(30年)

道路付属施設工

　　境界工 境界杭 本 10.0 1,720 ㈱フセヤ 中野市大字新保 協力会社(10年)

仮設工

　　作業ヤード整備工 シート 3.6×5.4×0.4 枚 37.962 7,690 北陽建設㈱ 長野市大字稲葉 協力会社(30年)

令和6年度　防災・安全交付金 雪寒(重点)工事　(国)292号　山ノ内町 十二沢1工区

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価
購入先名

数量 単価
購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名

令和6年度　防災・安全交付金 雪寒(重点)工事　(国)292号　山ノ内町 十二沢1工区

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時

本工事において、手持ち機械はありません。



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名

道路改良

　道路土工

　　掘削工 特殊運転手 26,832 4.839 ㈱フセヤ
協力会社10年

一般運転手 26,832 13.212 ㈱フセヤ
協力会社10年

普通作業員 24,128 1.500 ㈱フセヤ
協力会社10年

　　路床盛土工 特殊運転手 26,832 0.636 ㈱フセヤ
協力会社10年

普通作業員 24,128 0.090 ㈱フセヤ
協力会社10年

　軽量盛土工

　　軽量盛土工 土木一般世話役 30,160 11.703 北陽建設㈱
協力会社30年

特殊作業員 27,248 23.406 北陽建設㈱
協力会社30年

普通作業員 24,128 23.406 北陽建設㈱
協力会社30年

　 　　保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 特殊運転手 26,832 0.636 ㈱フセヤ
協力会社10年

土木一般世話役 30,160 11.703 ㈱フセヤ
協力会社10年

特殊作業員 27,248 23.406 ㈱フセヤ
協力会社10年

普通作業員 24,128 23.406 ㈱フセヤ
協力会社10年

　　壁面工 とび工 28,600 8.780 北陽建設㈱
協力会社30年

土木一般世話役 30,160 21.920 北陽建設㈱
協力会社30年

特殊作業員 27,248 37.060 北陽建設㈱
協力会社30年

普通作業員 24,128 43.840 北陽建設㈱
協力会社30年

令和6年度　防災・安全交付金 雪寒(重点)工事　(国)292号　山ノ内町 十二沢1工区

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



工事名

　　地覆ｺﾝｸﾘｰﾄ 特殊運転手 26,832 6.3893 ㈱フセヤ
協力会社10年

型わく工 27,456 10.0464 ㈱フセヤ
協力会社10年

土木一般世話役 30,160 8.9976 ㈱フセヤ
協力会社10年

特殊作業員 27,248 8.4773 ㈱フセヤ
協力会社10年

普通作業員 24,128 19.8753 ㈱フセヤ
協力会社10年

　　現場塗装工 土木一般世話役 30,160 8.9976 北陽建設㈱
協力会社30年

特殊作業員 27,248 8.4773 北陽建設㈱
協力会社30年

普通作業員 24,128 19.8753 北陽建設㈱
協力会社30年

　　調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 特殊運転手 26,832 1.0320 ㈱フセヤ
協力会社10年

型わく工 27,456 22.0248 ㈱フセヤ
協力会社10年

土木一般世話役 30,160 6.5099 ㈱フセヤ
協力会社10年

特殊作業員 27,248 2.0820 ㈱フセヤ
協力会社10年

普通作業員 24,128 21.7393 ㈱フセヤ
協力会社10年

　　排水工 特殊運転手 26,832 0.0258 北陽建設㈱
協力会社30年

型わく工 27,456 0.5796 北陽建設㈱
協力会社30年

土木一般世話役 30,160 0.1808 北陽建設㈱
協力会社30年

特殊作業員 27,248 0.0415 北陽建設㈱
協力会社30年

普通作業員 24,128 2.4680 北陽建設㈱
協力会社30年

　　タイロッド工 土木一般世話役 30,160 0.3808 北陽建設㈱
協力会社30年

令和6年度　防災・安全交付金 雪寒(重点)工事　(国)292号　山ノ内町 十二沢1工区

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）



工事名

特殊作業員 27,248 0.3808 北陽建設㈱
協力会社30年

普通作業員 24,128 1.1872 北陽建設㈱
協力会社30年

　道路付属施設工

　　境界杭工 普通作業員 24,128 0.1883 ㈱フセヤ
協力会社10年

仮設工

　指定仮設工

　　作業ヤード整備工 とび工 28,600 56.61 北陽建設㈱
協力会社30年

土木一般世話役 30,160 11.322 北陽建設㈱
協力会社30年

普通作業員 24,128 10.656 北陽建設㈱
協力会社30年

　任意仮設工

　　交通管理工 交通誘導警備員A 16,536 106 ㈱全日警サービス長野

協力会社30年
交通誘導警備員B 14,144 106 ㈱全日警サービス長野

協力会社30年
　　壁面取付足場 とび工 28,600 44.71 北陽建設㈱

協力会社30年
土木一般世話役 30,160 8.416 北陽建設㈱

協力会社30年
普通作業員 24,128 6.838 北陽建設㈱

協力会社30年
　　杭用足場工 とび工 28,600 20.928 北陽建設㈱

協力会社30年
型わく工 27,456 75.8640 北陽建設㈱

協力会社30年
土木一般世話役 30,160 36.624 北陽建設㈱

協力会社30年
普通作業員 24,128 96.792 北陽建設㈱

協力会社30年

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

令和6年度　防災・安全交付金 雪寒(重点)工事　(国)292号　山ノ内町 十二沢1工区

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
運転手 型枠工 その他 世話役

普通
作業
員

特殊
作業
員

オペ 型枠工その他

道路改良

　　道路土工 1.59 18.69 20.28

　　軽量盛土工 68.10 143.38 106.56 8.50 32.65 8.78 367.97

　　道路付属施設工 1.88 1.88

仮設工 0.00

　　指定仮設工 11.32 10.65 56.61 78.58

　　任意仮設工 45.04 103.63 75.86 65.64 290.17

令和6年度　防災・安全交付金 雪寒(重点)工事　(国)292号　山ノ内町 十二沢1工区

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



うち自社工種別従事者配置計画
工事名

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
オペ 型枠工 その他 世話役

普通
作業
員

特殊
作業
員

オペ 型枠工その他

道路改良

　　道路土工

　　軽量盛土工

　　道路付属施設工

仮設工

　　指定仮設工

　　任意仮設工

　　任意仮設工

自社工種別従事者配置計画 ありません。

令和6年度　防災・安全交付金 雪寒(重点)工事　(国)292号　山ノ内町 十二沢1工区

種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)

工　種



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

令和6年度　防災・安全交付金 雪寒(重点)工事　(国)292号　山ノ内町 十二沢1工区

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時

建設副産物の搬出・処理はありません。



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

監理技術者 山本 洋 一級土木施工管理技士 平成19年2月23日 C061001795 専任

現場代理人
補助技術者兼務

依田 弘孝 一級土木施工管理技士 平成3年3月8日 9012492 専任

監理技術者補佐 徳竹 虎男 一級土木施工管理技士 平成10年3月10日 9708668 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

令和6年度　防災・安全交付金 雪寒(重点)工事　(国)292号　山ノ内町 十二沢1工区
入札時 工事完成時（実績）

備考


