
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：令和６年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　下高井郡木島平村　上千石
業者名：株式会社フクザワコーポレーション
住　所：長野県飯山市大字常盤1234番地

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由 1.工事内容について、同種・類似工事の施工実績・経験から、弊社及び弊社協力会社にて施工可能な為

2.主要な使用機械について、自社保有及び協力会社保有の機材にて施工可能な為

3.現地条件を確認した結果、共通仮設費及び現場管理費の削減が可能と判断した為

4.一般管理費は、必要最低限の金額のみ計上とする為

以上を踏まえた上で、社員数に対する仕事量の確保を目指して自社・協力会社にて協議・検討を行った結
果、コスト面、品質面、安全面を十分保証できる応札金額であると判断し、入札額を決定しました。

・令和５年度　国補火山砂防（事業間連携）工事  （砂）戸立沢　木島平村　上千石

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工事
成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 北信地域振興局 令和元年度　復旧治山事業第17-1号工事
下水内郡栄村　字　中条
川-１

93 146,300,000 132,380,000 90.48% 低入調査

2 北信建設事務所 令和３年度　国補火山砂防（事業間連携）工事
（砂）戸立沢　木島平村
上千石

94 348,800,000 326,830,000 93.70% 低入調査

3 長野建設事務所
令和３年度　防災・安全交付金（通常砂防）＿
（重点）工事

（砂）上堰沢　長野市　大
倉

96 111,700,000 105,050,000 94.05% 低入調査

4 北信建設事務所
平成26年度　防災・安全交付金（通常砂防）工
事

（砂）東川　下水内郡栄村
上ノ山

91 207,240,000 176,130,000 84.98%

5 北信地域振興局
平成29年度　災害関連緊急治山事業　第1-1
号工事

飯山市　字　井出川-１ 92 198,050,000 173,310,000 87.50%

6 北信建設事務所 平成29年度　災害関連緊急砂防工事
（砂）井出川　飯山市　照
岡（４）

91 286,290,000 250,800,000 87.60%

7 須坂建設事務所
平成29年度　防災・安全交付金（通常砂防）工
事

（砂）福沢　須坂市　仁礼 87 198,570,000 174,320,000 87.78%

8 長野建設事務所
平成27年度　防災・安全交付金（通常砂防）工
事

（砂）田子川　長野市　田
子

95 219,370,000 192,580,000 87.78%

9 北信建設事務所
平成29年度　防災・安全交付金（通常砂防）工
事

（砂）白鳥川　下水内郡栄
村　白鳥

89 67,200,000 61,780,000 91.93%

10 千曲建設事務所
令和２年度　防災・安全交付金（通常砂防）（加
速化）＿（重点）工事

（砂）蝮沢　埴科郡坂城町
金井１工区

94 72,850,000 67,020,000 92.00%

11 北信建設事務所
令和２年度　国補火山砂防（事業間連携）（緊
急対策事業）工事

（砂）本沢  野沢温泉村豊
郷

97 220,410,000 203,220,000 92.20%

12 北信地域振興局 平成30年度　復旧治山事業第17-1号工事
下水内郡　栄村　字　中条
川-１

92 176,000,000 162,740,000 92.46%

13 北信建設事務所 平成27年度 防災･安全交付金(通常砂防)工事
（砂）中条川　下水内郡栄
村　中条（２）

87 30,160,000 27,900,000 92.50%

14 北信地方事務所 平成27年度　復旧治山事業　第12号工事 栄村　字　中条川-２ 88 104,890,000 97,080,000 92.55%

15 須坂建設事務所
平成30年度　防災・安全交付金（通常砂防）
（緊急対策事業）・平成31年度　国補通常砂防
（事業間連携）（緊急対策事業）合併工事

（砂）樽沢川
上高井郡高山村水中（2）

98 215,630,000 199,620,000 92.57%

16 北信地域振興局 平成29年度　復旧治山事業　第15-1号工事
下水内郡　栄村　字　中条
川-１

83 41,460,000 38,380,000 92.57%

17 北信地方事務所 平成27年度　復旧治山事業第12号工事 栄村　字　中条川-１ 91 91,490,000 84,720,000 92.60%

18 千曲建設事務所
平成28年度　防災・安全交付金（総合流域防
災）緊急改築（砂防）工事

（砂）三滝川　千曲市　倉
科

88 145,300,000 134,580,000 92.62%

19 北信地域振興局 平成30年度　復旧治山事業第17-4号工事
下水内郡　栄村　字　中条
川-４

91 65,900,000 61,080,000 92.68%

20

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 164,147,125 167,714,162

共通仮設費 15,235,400 14,388,200

純工事費 179,382,525 182,102,362

現場管理費 40,895,000 33,322,400

工事原価 220,277,525 215,424,762

一般管理費等 33,982,475 23,625,238

工事価格合計 254,260,000 239,050,000

消費税 25,426,000 23,905,000

工事費計 279,686,000 262,955,000

令和６年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　下高井郡木島平村　上千石

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事費内訳書

最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

＊＊＊本工事費＊＊＊

砂防堰堤

    式

147,672,726

砂防土工

    式

11,085,360

埋戻し工

    式

819,200

埋戻し

   ｍ３

3,200 256 819,200

法面整形工

    式

497,200

法面整形（盛土部）

   ｍ２

1,130 440 497,200

不足土運搬工

    式

9,768,960

土砂等運搬

   ｍ３

3,180 3,072 9,768,960

法面工

    式

1,509,680

 植生工

    式

1,509,680

植生シート

   ｍ２

1,130 1,336 1,509,680

コンクリート堰堤工

    式

113,212,772

コンクリート堰堤本体工

    式

113,212,772

コンクリート

   ｍ３

1,817 26,230 47,659,910

堤冠コンクリート

   ｍ３

1,249 26,440 33,023,560

止水板

    ｍ

46 5,637 259,302

型枠
　孔有り型    ｍ２

950 14,530 13,803,500

型枠
　化粧型枠    ｍ２

870 19,070 16,590,900

 型枠
　　止水板型枠    ｍ２

120 15,630 1,875,600

鋼製堰堤工

    式

20,734,985

鋼製堰堤本体工

    式

20,358,441

工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

　　　　　　　　　　  工事名                       令和６年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　下高井郡木島平村　上千石

入札時 工事完成時

(b)/(a)

(b)/(a)が0.95
～1.05を外れ
る場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和６年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　下高井郡木島平村　上千石

入札時 工事完成時

(b)/(a)

(b)/(a)が0.95
～1.05を外れ
る場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

鋼製枠(材料費)

    ｔ

28.2 683,000 19,260,600

鋼製枠（鋼管フレーム型・バットレス
型）     ｔ

27.9 18,030 503,037

本締め工

    本

384 231 88,704

アンカー工

    本

100 5,061 506,100

現場塗装工

    式

376,544

現場塗装（下塗り）

   ｍ２

2 10,568 21,136

現場塗装（はけ塗り）

   ｍ２

229 1,552 355,408

砂防堰堤付属物設置工

    式

1,129,929

境界工

    式

258,829

境界杭
　長野県     本

29 5,507 159,703

境界杭
　木島平村     本

18 5,507 99,126

銘板工

    式

871,100

銘板

    枚

1 871,100 871,100

仮設工

    式

20,041,436

指定仮設工

    式

944,160

法面吹付工

    式

944,160

吹付法面取壊し

    ㎡

960 731 701,760

殻運搬
　モルタル殻    ｍ３

48 2,225 106,800

殻処分
　無筋コンクリート殻     ｔ

113 1,200 135,600

任意仮設工

    式

19,097,276

工事用道路工

    式

16,712,750

工事用道路土砂搬入

   ｍ３

810 3,072 2,488,320

工事用道路盛土

   ｍ３

4,000 233 932,000



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和６年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　下高井郡木島平村　上千石

入札時 工事完成時

(b)/(a)

(b)/(a)が0.95
～1.05を外れ
る場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

工事用道路掘削

   ｍ３

370 337 124,690

工事用道路場内運搬

   ｍ３

2,810 788 2,214,280

工事用道路撤去

   ｍ３

810 337 272,970

工事用道路土砂搬出

   ｍ３

810 2,953 2,391,930

敷鉄板設置・撤去

   ｍ２

1,632 411 670,752

敷鉄板賃料

    枚

351 7,838 2,751,138

土砂搬入
　大型土のう    ｍ３

400 3,072 1,228,800

土のう

    袋

400 5,769 2,307,600

土砂搬出
　大型土のう    ｍ３

400 3,197 1,278,800

現場発生品運搬
　廃プラスチック     ｔ

0.8 8,088 6,470

殻処分
　廃プラスチック     ｔ

1 45,000 45,000

仮水路工

    式

165,606

暗渠排水管

    ｍ

12 12,839 154,068

土のう
　製作・設置、撤去     袋

2 5,769 11,538

足場工

    式

2,218,920

足場工

  掛ｍ２

440 5,043 2,218,920

＊＊直接工事費＊＊

167,714,162

運搬費

3,299,400

運搬費

    式

3,299,400

運搬費

    式

3,299,400

仮設材運搬費

    ｔ

282 11,700 3,299,400

    ＊＊現場環境改善費（率分）＊＊

1,349,000

    ＊＊共通仮設費率計算額＊＊

9,739,800



最終契約額

工種 数量 単位 金額 数量 単価(a) 金額(A) 金額(C) 数量 単価(ｂ) 金額(B)

　　　　　　　　　　  工事名                       令和６年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　下高井郡木島平村　上千石

入札時 工事完成時

(b)/(a)

(b)/(a)が0.95
～1.05を外れ
る場合その
理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

＊＊共通仮設費計＊＊

14,388,200

＊＊純工事費＊＊

182,102,362

＊＊現場管理費＊＊

33,322,400

＊＊工事原価＊＊

215,424,762

＊一般管理費等＊

23,625,238

＊＊工事価格計＊＊

239,050,000

＊＊消費税等相当額計＊＊

23,905,000

＊＊工事費計＊＊

262,955,000

（参考）予定価格に占める法定福利費概算額

9,753,240



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

敷鉄板 5×20 枚 工事用道路工 180 15,676 176
高密度ポリエチレン管 φ1000 本 仮水路工 3 32,000 3

上記継手 φ1000 個 仮水路工 2 5,000 2

単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

令和６年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　下高井郡木島平村　上千石

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価
本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者

との関係
業者名 所在地

入札者との
関係

(市場単価を記入）

砂防堰堤
法面工

植生工 植生シート環境品 セット 27 36,000 (株)ヤマカミ 長野市青木島 協力会社(14年)

コンクリート堰堤工
コンクリート堰堤本体工 生コン18-5-80BB m3 1,890 24,300 北信生コン協同組合 飯山市静間 協力会社(42年)

生コン21-5-80BB m3 1,299 24,500 北信生コン協同組合 飯山市静間 協力会社(42年)

残存型枠　滑面 枚 1,399 6,660 株式会社アーマン 高山村中山 協力会社(13年)

残存型枠　意匠 枚 1,281 9,540 株式会社アーマン 高山村中山 協力会社(13年)

残存型枠　止水板 枚 170 7,500 株式会社アーマン 高山村中山 協力会社(13年)

塩ビ止水板CC-300*7 本 3 51,400 (株)ヤマカミ 長野市青木島 協力会社(14年)

鋼製堰堤工
鋼製堰堤本体工 鋼製スリットB型 ｔ 28.2 683,000 綿半ソリューションズ(株) 佐久市猿久保 協力会社(10年)

無収縮材 袋 60 3,500 高沢産業株式会社 長野市川合新田 協力会社(31年)

仮設工
任意仮設工

工事用道路工 大型土のう 袋 400 1,100 (株)仙台銘板 上越市上源入 協力会社(11年)

仮水路工 大型土のう 袋 2 1,100 (株)仙台銘板 上越市上源入 協力会社(11年)

購入先名

令和６年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　下高井郡木島平村　上千石

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名

ダンプトラック 10t積、LDG-FS1EKAA 台 1 23,900 日野 会社倉庫にて待機中 長野100か3703

ダンプトラック 10ｔ積、LDG-FS1EKAA 台 1 23,900 日野 他工事にて随時利用中 長野100か3704

ダンプトラック 10t積、QKG-FS1EKAA 台 1 23,900 日野 他工事にて随時利用中 長野100か4128

トレーラー 37.5t級　TD48H5T2S 台 1 62,100 東邦 会社倉庫にて待機中 長野100か4893

セルフローダ 11.4t積、2SG-FW1EHG 台 1 54,900 日野 他工事にて随時利用中 長野100か6194

バックホウ 山積0.45m3級、315GC-07 台 1 15,300 キャタピラー 他工事にて随時利用中 BH413

バックホウ 山積0.8m3級、320ERR-2 台 1 27,200 キャタピラー 他工事にて随時利用中 BH703

バックホウ 山積0.8m3級、320GC-07-GLCT6S 台 1 27,200 キャタピラー 他工事にて随時利用中 BH713

バックホウ 山積0.8m3級、320GC-07-GLCT6S 台 1 27,200 キャタピラー 他工事にて随時利用中 BH714

ラフテレーンクレーン 70t級　YDS-T013 台 1 96,000 タダノ 会社倉庫にて待機中 長野900さ637

トラッククレーン付 2KG-FC2ABA　2.9ｔ吊 台 1 14,100 日野 他工事にて随時利用中 長野100せ2800

ハンドガイドローラ 0.5～0.6ｔ　ＭＲＨ－５０１ＤＳ 台 1 2,500 ミカサ 他工事にて随時利用中 HR1

令和６年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　下高井郡木島平村　上千石

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名

砂防堰堤

砂防土工

埋戻し工

運転手（特殊） (20,500) (13.4)

法面整形工

普通作業員 (20,500) (6.9)

土木一般世話役 (20,500) (2.3)

運転手（特殊） (20,500) (5.1)

不足土運搬工

運転手（特殊） (20,500) (10.5)

運転手（一般） (20,500) (149.5)

法面工

植生工

普通作業員 (20,500) (6.9)

土木一般世話役 (20,500) (4.5)

法面工 (20,500) (11.3)

コンクリート堰堤工

コンクリート堰堤本体工

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

令和６年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　下高井郡木島平村　上千石

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等



工事名

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

令和６年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　下高井郡木島平村　上千石

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

普通作業員 (20,500) (188.2)

特殊作業員 (20,500) (88.9)

土木一般世話役 (20,500) (84.1)

運転手（特殊） (20,500) (68.7)

型枠工 (20,500) (93.1)

溶接工 (20,500) (46.6)

鋼製堰堤工

鋼製堰堤本体工

普通作業員 (20,500) (4.8)

特殊作業員 (20,500) (9.3)

土木一般世話役 (20,500) (5.6)

運転手（特殊） (20,500) (2.6)

とび工 (20,500) (5.2)

現場塗装工

塗装工 (20,500) (8.2)

砂防堰堤付属物設置工

境界工

普通作業員 (20,500) (5.9)

土木一般世話役 (20,500) (1.2)

銘板工



工事名

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

令和６年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　下高井郡木島平村　上千石

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

普通作業員 (20,500) (0.8)

土木一般世話役 (20,500) (0.3)

仮設工

指定仮設工

法面吹付工

普通作業員 (20,500) (4.8)

土木一般世話役 (20,500) (2.9)

運転手（特殊） (20,500) (10.8)

運転手（一般） (20,500) (3.0)

任意仮設工

工事用道路工

普通作業員 (20,500) (23.9)

特殊作業員 (20,500) (14.0)

土木一般世話役 (20,500) (18.7)

運転手（特殊） (20,500) (60.2)

運転手（一般） (20,500) (134.8)

とび工 (20,500) (4.8)

仮水路工

普通作業員 (20,500) (0.7)

特殊作業員 (20,500) (0.5)



工事名

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

令和６年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　下高井郡木島平村　上千石

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

土木一般世話役 (20,500) (0.2)

運転手（特殊） (20,500) (0.4)

足場工

普通作業員 (20,500) (5.7)

土木一般世話役 (20,500) (7.0)

運転手（特殊） (20,500) (6.2)

とび工 (20,500) (37.4)

運搬費

運転手（特殊） (20,500) (15.8)

運転手（一般） (20,500) (37.2)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名

普通
作業員

特殊
作業員

土木
一般

世話役

特殊
運転手

一般
運転手

型枠工 法面工 とび工 溶接工 塗装工
普通

作業員
特殊

作業員

土木
一般

世話役

特殊
運転手

一般
運転手

型枠工 法面工 とび工 溶接工 塗装工

砂防堰堤
砂防土工 埋戻し工 13.4 13.4

法面整形工 6.9 2.3 5.1 14.3
不足土運搬工 10.5 149.5 160.0

法面工 植生工 6.9 4.5 11.3 22.7
コンクリート堰堤工 コンクリート堰堤本体工 188.2 88.9 84.1 68.7 93.1 46.6 569.6
鋼製堰堤工 鋼製堰堤本体工 4.8 9.3 5.6 2.6 5.2 27.5

現場塗装工 8.2 8.2
砂防堰堤付属物設置工 境界工 5.9 1.2 7.1

銘板工 0.8 0.3 1.1
仮設工

指定仮設工 法面吹付工 4.8 2.9 10.8 3.0 21.5
任意仮設工 工事用道路工 23.9 14.0 18.7 60.2 134.8 4.8 256.4

仮水路工 0.7 0.5 0.2 0.4 1.8
足場工 5.7 7.0 6.2 37.4 56.3

運搬費
運搬費 運搬費 15.8 37.2 53.0

令和６年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　下高井郡木島平村　上千石

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画（うち自社従事者の職種ごとの配置計画）
工事名

普通
作業員

特殊
作業員

土木
一般

世話役

特殊
運転手

一般
運転手

型枠工 法面工 とび工 溶接工 塗装工
普通

作業員
特殊

作業員

土木
一般

世話役

特殊
運転手

一般
運転手

型枠工 法面工 とび工 溶接工 塗装工

砂防堰堤
砂防土工 埋戻し工 13.4 13.4

法面整形工 6.9 2.3 5.1 14.3
不足土運搬工 10.5 149.5 160.0

法面工 植生工 6.9 4.5 11.3 22.7
コンクリート堰堤工 コンクリート堰堤本体工 188.2 88.9 84.1 68.7 93.1 46.6 569.6
鋼製堰堤工 鋼製堰堤本体工 4.8 9.3 5.6 2.6 5.2 27.5

現場塗装工 8.2 8.2
砂防堰堤付属物設置工 境界工 5.9 1.2 7.1

銘板工 0.8 0.3 1.1
仮設工

指定仮設工 法面吹付工 4.8 2.9 10.8 3.0 21.5
任意仮設工 工事用道路工 23.9 14.0 18.7 60.2 134.8 4.8 256.4

仮水路工 0.7 0.5 0.2 0.4 1.8
足場工 5.7 7.0 6.2 37.4 56.3

運搬費
運搬費 運搬費 15.8 37.2 53.0

令和６年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　下高井郡木島平村　上千石

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

コンクリート殻（無筋） 113t 自社 一山土木工業(株) 1,200
廃プラスチック 1t 自社 (株)市川商会 45,000

令和６年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　下高井郡木島平村　上千石

建設副産物
の名称

入札時 工事完成時
収集運搬 受け入れ先（処分） 収集運搬 受け入れ先（処分）



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

 （例）監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

監理技術者 大沼　悠一 一級土木施工管理技士 H27.2.13 C141004809 専任
現場代理人 伊東 涼斗 二級土木施工管理技士補 R6.8.15 C246102433 専任

補助技術者 荒井　剛 一級建設機械施工技士 H26.11.28 M141000521 専任

令和６年度　国補火山砂防（事業間連携）工事　（砂）戸立沢　下高井郡木島平村　上千石
入札時 工事完成時（実績）

備考


