
工事調査様式－１　 　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：　　令和2年度　国補ダム建設（治水ダム）　工事　　松川ダム（再開発）　　飯田市　松川ダム2工区
業者名：　長豊建設　株式会社　　
住　所：　　飯田市　座光寺　5558-1　　

項　　　　目 内 容

１　その価格により入札した理由
①直接工事費
当該工事の施工実績を過去に有し、協力業者の実績を勘案し、設計内容を精査し計上しました。

②共通仮設費
当該工事の施工実績を勘案し、安全対策及び周辺環境の対策も考慮し余裕ある計上をしてあり
ます
③現場管理費
施工実績を基に当該工事内容を検討し計上しています。

④一般管理費
当該工事に必要な費用、企業運営に必要な費用を必要最小限で計上しています。

以上の理由により、今回の入札金額を決定いたしました。

令和元年度飯田維持管内維持修繕工事

令和元年度三遠南信小豆沢地区工事用道路建設工事

令和元年度改築補助事業及び社会資本整備総合交付金事業道路改良工事

令和元年度防災・安全交付金（修繕）舗装補修工事

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工
事成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況
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工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 飯田建設事務所長
平成23年度地域自主戦略交付金（市街地整備　災
害防除）工事

（国）256号　下伊那郡阿智村　昼
神～七々平（平瀬）

79 27,960,000 23,980,000 85.77 低入調査

2 飯田建設事務所長
平成22年度社会資本整備総合交付金（水の安全・
安心基盤整備）通常砂防工事

堂の入川　下伊那郡根羽村　堂の入 81 49,610,000 42,700,000 86.07

3 飯田建設事務所長
平成22年度社会資本整備総合交付金（活力基盤整
備）工事

（国）418号下伊那郡天龍村野竹～
戸口拡幅（川島３）

81 17,760,000 15,550,000 87.36

4 飯田建設事務所長 平成21年度　地域活力基盤創造交付金工事
（主）天竜公園阿智線　下伊那郡阿
智村　伍和2工区

86 173,560,000 152,500,000 87.87

5 下伊那地方事務所長
平成27年度県営かんがい排水事業小渋川地区幹線
水路補修その3工事

下伊那郡豊丘村神稲、喬木村阿島 86 38,390,000 33,800,000 88.04 低入調査

6 下伊那地方事務所長
平成27年度県営かんがい排水事業小渋川地区幹線
水路補修その３工事

下伊那郡豊丘村神稲、喬木村阿島 86 38,390,000 33,800,000 88.04

7 飯田建設事務所長 平成21年度国補通常砂防工事 堂の入川　下伊那郡根羽村　堂の入 86 47,560,000 42,300,000 88.94

8 飯田建設事務所
平成28年度　防災・安全交付金（総合流域防災）
急傾斜地崩壊対策工事

（急）東飯沼　飯田市 東飯沼１工
区

84 71,890,000 64,240,000 89.35 低入調査

9 飯田建設事務所長 平成23年度県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事 （一）上飯田線　飯田市　座光寺他 83 7,610,000 6,840,000 89.88

10 飯田建設事務所長 平成24年度社会資本整備総合交付金（道路）工事
（国）152号　飯田市　和田バイパ
ス2工区（２）

84 187,620,000 168,810,000 89.97

11 飯田建設事務所長 平成25年度県単道路橋梁維持（災害関連）工事 (一）上飯田線　飯田市　曲木 83 27,710,000 24,980,000 90.14

12 下伊那地方事務所長
平成26年度地すべり対策事業　飯田竜西地区　そ
の5防止工事

飯田市三穂 84 22,900,000 20,700,000 90.39

13 下伊那地方事務所長
平成26年度地すべり対策事業　飯田竜西地区　そ
の5防止工事

飯田市三穂 84 22,900,000 20,700,000 90.39

14 飯田建設事務所
平成28年度　防災・安全交付金（防災）災害防除
（地方道）工事

（一）上飯田線　下伊那郡喬木村
上村～氏乗1工区

81 20,750,000 19,190,000 92.48

15 飯田建設事務所
平成30年度防災・安全交付金（安全安心）災害防
除（緊急対策事業）工事

（一）上飯田線ほか飯田市～下伊那
郡喬木村上村～氏乗（氏乗橋下工
区）

75 100,220,000 92,700,000 92.49

16 飯田建設事務所
平成29年度防災・安全交付金（急傾斜地崩壊対
策）工事

(急）南条　飯田市　御殿山2工区 89 55,470,000 51,310,000 92.50

17 飯田建設事務所
平成29年度防災・安全交付金(防災）災害防除(地
方道)工事

(主）阿南根羽線下伊那郡阿南町～
根羽村巾川～小戸名（カントリー入
口上工区）

83 17,090,000 15,810,000 92.51

18 飯田建設事務所
平成30年度県営中山間総合整備事業豊丘地区竜東
井工区水路補強工事

下伊那郡豊丘村大字河野 86 74,130,000 71,100,000 95.91

19 下伊那地方事務所長
平成26年度県営ため池等整備事業竜西2期地区臼
井川サイフォン耐震補強工事

飯田市竜丘 83 84,230,000 80,880,000 96.02

20 南信州地域振興局
平成29年度県営農村地域防災減災事業竜西2期地
区留々女沢サイフォン補強工事

飯田市川路 86 33,570,000 32,660,000 97.28
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工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和2年度　国補ダム建設（治水ダム）　工事　　松川ダム（再開発）　　飯田市　松川ダム2工区

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 式 112,877,550

共通仮設費 式 12,800,430

純工事費 式 125,677,980

現場管理費 式 25,763,000

工事原価 式 151,440,980

一般管理費等 式 13,059,020

工事価格合計 式 164,500,000

消費税 式 16,450,000

工事費計 式 180,950,000

 

 

 

 

 

 

 

 
工種 単位

入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額
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入札時 工事完成時



２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和2年度　国補ダム建設（治水ダム）　工事　　松川ダム（再開発）　　飯田市　松川ダム2工区

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

本工事費
浚渫（河川） 1 112,877,550
　掘削土処理工 1 112,877,550
　　掘削工 1 15,695,200
　　　掘削積込（ICT） 9,200 345 3,174,000
　　　掘削積込 27,600 203 5,602,800
　　　積込（ルーズ） 36,800 188 6,918,400
　　運搬処理工 1 97,182,350
　　　土砂等運搬 36,850 383 14,113,550
　　　整地 36,800 99 3,643,200
　　　土砂等運搬 35,350 1,944 68,720,400
　　　土砂等運搬 1,500 4,807 7,210,500
　　　整地 35,300 99 3,494,700

　　　　

　　　　　

　　　　

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額

資
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工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和2年度　国補ダム建設（治水ダム）　工事　　松川ダム（再開発）　　飯田市　松川ダム2工区

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

直接工事費 112,877,550

共通仮設費 12,800,430

純工事費 125,677,980

現場管理費 25,763,000

工事原価 151,440,980

一般管理費等 13,059,020

工事価格計 164,500,000

消費税 16,450,000

工事費計 180,950,000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額
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工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和2年度　国補ダム建設（治水ダム）　工事　　松川ダム（再開発）　　飯田市　松川ダム2工区

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

手持ち資材はありません

　　　　

　　　　　

　　　　

　　　　　

　　　
　　　　　

　　　　

　　　
 

 

 

 

 

 
本工事での

使用予定量
不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価

 

 

 

 

 

 

 
本工事で

の使用量
不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価
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工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和2年度　国補ダム建設（治水ダム）　工事　　松川ダム（再開発）　　飯田市　松川ダム2工区

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

購入資材はありません

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　

　　　　
　　　　　

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名
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工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和2年度　国補ダム建設（治水ダム）　工事　　松川ダム（再開発）　　飯田市　松川ダム2工区

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
手持ち機械はありません

　　　　　

　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　
　　　　

　　　　　

　　　　　
　　　　

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時
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工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和2年度　国補ダム建設（治水ダム）　工事　　松川ダム（再開発）　　飯田市　松川ダム2工区

有限会社小林工業
掘削土処理工 運転手（一般） 18,900 1738 協力会社

有限会社小林工業
掘削土処理工 運転手（特殊） 21,700 349 協力会社

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　
　　　　　

　　　　　
　　　　　

　　　　

　　　　

工種 職種

入札時 工事完成時

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(B)/(A)

 (B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数

下請け会社名
下請け会社との関

係等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等
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工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和2年度　国補ダム建設（治水ダム）　工事　　松川ダム（再開発）　　飯田市　松川ダム2工区

土木一
般世話

役

運転手
（一般）

運転手
（特殊）

土木一
般世話
役

運転手
（一般）

運転手
（特殊）

掘削工 掘削積込（ICT） 27 27
掘削積込 85 85
積込（ルーズ） 121 121

運搬処理工 土砂等運搬　0.5km以下 273 273
整地 59 59
土砂等運搬　14.0km以下 1326 1326
土砂等運搬　60.1km以下 139 139
整地 57 57

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　　　　　
　　　　　

　　　　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)
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工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和2年度　国補ダム建設（治水ダム）　工事　　松川ダム（再開発）　　飯田市　松川ダム2工区

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

建設副産物の搬出処理はありません

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時
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工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

現場代理人
監理技術者

丸山　恒 1級土木施工管理技士 H14.2.28 C011011412 専任

補助技術者 佐々木　隆夫 1級土木施工管理技士 S62.3.10 6101781 専任

令和2年度　　国補ダム建設（治水ダム）工事
入札時 工事完成時（実績）

備考
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