
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：　　令和２年度　防災・安全交付金　災害防除（緊急対策事業）工事
業者名：　株式会社　清信建設興業　　　　　　　　
住　所：　 飯田市　上殿岡３４０－１　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由

　なし

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工
事成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況

同種工事の施工実績を多く有し、経験豊富であり、施工技術及び実績の継承を図るため積極的
な金額で応札しました。



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 飯田建設事務所
平成30年度 防災・安全交付金（急傾斜地崩壊
対策）（緊急対策事業）工事

（急）南条　飯田市御殿山4工区 89 68,030,000 62,910,000 9247%

2 飯田建設事務所
平成29年度防災・安全交付金（修繕）災害防除
（地方道）工事

(主)阿南根羽線　下伊那郡阿南町～根羽村
巾川～小戸名(日暮沢橋上工区) 83 13,820,000 12,780,000 9247%

3 飯田建設事務所 平成２９年度県単砂防工事 (砂)茂都計川  飯田市稲荷 76 5,810,000 5,370,000 9242%

4 飯田建設事務所
平成28年度防災・安全交付金（急傾斜地崩壊対
策）工事

（急）南条　飯田市御殿山2工区 84 27,920,000 25,820,000 9248%

5 諏訪建設事務所
平成29年度防災・安全交付金（総合流域防災）
緊急改築（急傾斜）工事

手長丘下 諏訪市 手長丘下 84 81,400,000 75,200,000 9238%

6 諏訪地方事務所
平成28年度 水源森林再生対策事業第1-1号工
事

岡谷市 字 横川山 84 54,250,000 49,650,000 9152%

7 下伊那地方事務所
平成26年度地すべり対策事業大畑地区その５
防止工事

下伊那郡泰阜村　大畑 84 22,950,000 20,220,000 8810% 低入調査

8 木曽建設事務所
平成26年度防災・安全交付金（急傾斜地崩壊対
策）工事

（急）島　木曽郡　上松町　島 84 67,360,000 60,660,000 9005%

9 飯田建設事務所
平成26年度防災・安全交付金（急傾斜地崩壊対
策）工事

（急）温田　下伊那郡泰阜村　温田 81 35,640,000 31,800,000 8923%

10 下伊那地方事務所 平成25年度林地荒廃防止事業第３号工事 天龍村　松島 81 19,010,000 17,110,000 9001%

11 飯田建設事務所 平成24・25年度防災・安全交付金（防災）工事
飯田市上村～喬木村氏乗（大和知
５号２工区）

84 44,600,000 40,130,000 8998%

12 飯田建設事務所
平成25年度社会資本整備総合交付金工事（道
路）工事

(国)256号　飯田市　上久堅拡幅１
工区

80 38,860,000 35,260,000 9074%

13 下伊那地方事務所
平成24年度奥地保安林保全緊急対策事業第７
号工事

飯田市　字　南信濃 87 73,680,000 66,470,000 9021%

14 長野地方事務所
平成24年度山地災害総合減災対策治山事業第
5号工事

千曲市　字　石杭 86 51,160,000 45,980,000 8987%

15 飯田建設事務所 平成23年度急傾斜地崩壊対策工事 下伊那郡　泰阜村　温田 84 15,550,000 14,120,000 9080%

16 下伊那地方事務所
平成23年度奥地保安林保全緊急対策事業第12
号工事

飯田市　字　南信濃 88 56,860,000 48,630,000 8553%

17 飯田建設事務所
平成22年度社会資本整備総合交付金（活力創
出基盤整備）災害防除工事

飯田市上久堅　拡幅１工区 83 10,797,000 92,150,000 85348% 低入調査

18 飯田建設事務所
平成23年度社会資本整備総合交付金（活力創
出基盤整備）工事

下條村大久保～泰阜村金野（金野
矢筈１号）

80 29,740,000 26,750,000 8995%

19 上伊那地方事務所
平成22年度奥地保安林保全緊急対策事業第６
-３号工事

飯島町　飯島 84 24,890,000 23,130,000 9293%

20 飯田建設事務所 平成22年度奥県単道路防災工事 飯田市　虎岩５号 80 18,630,000 16,360,000 8782%

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和2年度　防災・安全交付金災害防除（緊急対策事業）工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 37,536,859 37,536,051

共通仮設費 5,530,050 4,625,949

純工事費 43,066,909 42,162,000

現場管理費 14,306,000 11,596,000

工事原価 57,372,909 53,758,000

一般管理費等 9,717,091 7,912,000

工事価格合計 67,090,000 61,670,000

消費税 6,709,000 6,167,000

工事費計 73,799,000 67,837,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和2年度　防災・安全交付金災害防除（緊急対策事業）工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

　道路改良 29,960,241
　　道路土工 2,447,700
　　　掘削工 814,840
　　　　掘削 m3 170 296 50,320
　　　　掘削 m3 590 1,053 621,270
　　　　積込（ルーズ） m3 750 191 143,250
　　　残土処理工 1,138,500
　　　　土砂等運搬 m3 1,100 932 1,025,200
　　　　整地 m3 1,100 103 113,300
　　　法面整形工 494,360
　　　　法面整形（切土部） ㎡ 680 727 494,360
　　法面工 27,186,591
　　　作業土工 303,998
　　　　床掘り（掘削） m3 240 1,053 252,720
　　　　床掘り m3 70 271 18,970
　　　　埋戻し m3 1 4,728 4,728
　　　　基面整正 ㎡ 70 394 27,580
　　　かご工 5,340,335
　　　　　簡易鋼製土留工（かご枠工） m 101 51820 5,233,820
　　　　吸い出し防止材設置工 ㎡ 135 789 106,515
　　　法枠工 15,820,596
　　　　吹付枠 式 1 15,820,596 15,820,596
　　　鉄筋挿入工 5,721,662
　　　　鉄筋挿入工 式 1 3,755,262 3,755,262
　　　　鉄筋挿入工材料費 式 1 1,307,450 1,307,450
　　　　　　　鉄筋挿入工（削孔機械の上下移動） 回 15 43,930 658,950
　　排水構造物工 272,825
　　　側溝工 272,825
　　　　排水構造物工 Ｕ型側溝据付 m 35 7795 272,825
　　構造物撤去工 53,125
　　　構造物取壊し工 53,125
　　　　ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 2 6,964 13,928
　　　　殻運搬　Co殻無筋 m3 2 2,559 5,118
　　　　殻処分　無筋　吉川工業 m3 3 1,000 3,000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



　　　　舗装版切断 m 34 540 18,360
　　　　舗装版破砕 ㎡ 17 155 2,635
　　　　殻運搬　As殻 m3 1 8,084 8,084
　　　　殻処分　As殻　吉川工業 ｔ 2 1,000 2,000
　舗装 215,589
　　舗装工 215,589
　　　アスファルト舗装工 215,589
　　　　下層路盤(車道･路肩部) ㎡ 47 1,826 85,822
　　　　上層路盤(車道･路肩部) ㎡ 47 989 46,483
　　　　表層(車道･路肩部) ㎡ 47 1,772 83,284
　仮設工 7,360,221
　　指定仮設工 1,746,511
　　　防護施設工 1,746,511
　　　　仮設防護柵工(設置･撤去) m 40 34319 1,372,760
　　　　舗装版切断 m 84 540 45,360
　　　　舗装版破砕 ㎡ 41 155 6,355
　　　　殻運搬 As殻 m3 2 8,084 16,168
　　　　殻処分 As殻 ｔ 5 1,000 5,000
　　　　殻運搬 Co殻 無筋 m3 21 2,559 53,739
　　　　殻処分 Co殻 無筋 m3 27 1,000 27,000
　　　　下層路盤(車道･路肩部) ㎡ 41 1,826 74,866
　　　　上層路盤(車道･路肩部) ㎡ 41 989 40,549
　　　　表層(車道･路肩部) ㎡ 41 2,554 104,714
　　任意仮設工 5,613,710
　　　　交通管理工 式 1 432,900 432,900
　　　足場工 5,180,810
　　　　足場工 空m3 1,510 3,431 5,180,810
直接工事費 37,536,051
　運搬費 式 1 98,560
　　運搬費 98,560
　　　運搬費 98,560
　　　　仮設材運搬費 ｔ 8 9,320 74,560
　　　　仮設材等の積込み,取卸し費 ｔ 8 3,000 24,000
　準備費 式 1 148,490
　　準備費 148,490
　　　準備費 148,490
　　　　伐木整理 本 50 554 27,700
　　　　人力木寄･集積 本 50 72 3,600
　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 日 1 52,610 52,610
　　　　木くず運搬工 4tDT ｔ 1 4,580 4,580
　　　　処分費 ｔ 1 60,000 60,000



現場環境改善費 1 式 1 449,000

共通仮設費率計算額 1 式 1 3,929,899

共通仮設費 1 式 1 4,625,949

純工事費 1 式 1 42,162,000

現場管理費 1 式 1 11,596,000

工事原価 1 式 1 53,758,000

一般管理費等 1 式 1 7,912,000

工事価格計 1 式 1 61,670,000

消費税 1 式 1 6,167,000

工事費計 1 式 1 67,837,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和2年度　防災・安全交付金災害防除（緊急対策事業）工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

該当なし

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）

工事名 令和2年度　防災・安全交付金災害防除（緊急対策事業）工事

単位 備　　　考

(市場単価を記入）

法枠工 型枠 m 756.3 3,975 ㈱日本環境土木 協力取引会社

普通ポルトランドセメント t 34.08 20,800 ㈱シノダ 飯田市白山町2-6945-1 〃

洗滌砂 t 94.12 4,800 南山興業㈱ 下條村睦沢10170-４ 〃

主ｱﾝｶｰ D19 L=800 本 191 540 小岩金網㈱ 小牧市大字河内屋新田20 〃

補助ｱﾝｶｰ D13 L=500 本 541 180 〃 〃 〃

鉄筋SD345×D13 t 3604 130,000 〃 〃 〃

ホイド管Φ100 m 47.4 825 ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ長野販売㈱ 飯田市 松尾明7762-2 〃

鉄筋挿入工 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄD19NT m 158 2,370 ㈱辰巳商会 松本市和田3967-22 〃

先端キャップD19 個 158 50 〃 〃 〃

ASﾒｯｷｺﾏﾅｯﾄD19 個 158 450 〃 〃 〃

K-1ｽﾍﾟｰｻ 個 316 400 〃 〃 〃

ﾍﾞﾙｼｰｽ 個 158 800 〃 〃 〃

ﾒｯｷ付角座金 枚 158 900 〃 〃 〃

ﾒｯｷﾍﾞﾙﾜｯｼｬｰ 個 158 1450 〃 〃 〃

ﾍﾞﾙｷｬｯﾌﾟBC 個 158 3,000 〃 〃 〃

普通ポルトランドセメント t 0.001 20,800 ㈱シノダ 飯田市白山町2-6945-1 〃

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名

入札者
との関係

所在地業者名 業者名 所在地
入札者

との関係



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和2年度　防災・安全交付金災害防除（緊急対策事業）工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機湿式吹付機ＳＬＳ－１１ 台 1 466/日 ㈱三和産業 現場(阿南町)
コンプレッサー ＰＤＳ６５５Ｓ－４Ｃ１ 台 1 4,422/日 北越工業㈱ 現場(阿南町)
発電機 ＳＤＧ１３－Ｓ－３Ａ５ 台 1 296/日 北越工業㈱ 倉庫
ホイルローダー ＬＸ－３０－７ 台 1 261/日 日立建機㈱ 現場(阿南町)
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ(削孔機) ＲＰＤ－７５ＳＬ－Ｈ２ 台 1 203/日 鉱研工業㈱ 倉庫

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和2年度　防災・安全交付金災害防除（緊急対策事業）工事

道路改良 土木一般世話役

　道路土工 普通作業員

運転手(特殊)

運転手(一般)

　法面工 土木一般世話役

　　作業土工 特殊作業員

　　かご工 普通作業員

　法面工(自社施工分) 土木一般世話役

　　法枠工 特殊作業員

　　鉄筋挿入工 普通作業員

法面工

土木一般世話役

排水構造物工 普通作業員

運転手(特殊)

運転手(一般)

　構造物撤去工 土木一般世話役

特殊作業員

普通作業員

運転手(特殊)

運転手(一般)

舗装 土木一般世話役

　舗装工 普通作業員

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 運転手(特殊)

特殊作業員

仮設工 土木一般世話役

　指定仮設 運転手(特殊)

　　　防護施設工 とび工 24,100

運転手(一般) 18,900

普通作業員 19,700

　　　 特殊作業員

　任意仮設 土木一般世話役

　　　足場工 とび工 24,100 134.5

普通作業員

　　　交通管理工 交通誘導警備員B 11,100 39.0

　準備工 特殊作業員
伐木整理・人力木寄・集積 運転手(特殊) 21,700 1.0

　　　伐木運搬 普通作業員

1

19,700 4.0

21,700 1.0

18,900 1.0

木下工業㈱

協力会社(21年)

22,800 1.0 自社施工

19,700 1.0

協力会社(10年)

22,800

21,700

23,200

3.8 自社施工

0.4

あんしんネットワーク信州㈲

4.6

1.6

8.3

協力会社(10年)

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

自社施工

1.6

協力会社(21年)

13.421,700

10.0

16.0

23,200

工種 職種

入札時 工事完成時

32.6

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

19,700

4 木下工業㈱

協力会社(21年)

20.0

22,800

19,700

自社施工

0.4

102.0

80.0

14.0 木下工業㈱

68.0

23,200

18,900

21,700 0.6

19,700

18,900

協力会社(21年)

0.1 木下工業㈱

23,200

21,700 3.1

0.2 ㈲牧野工業

19.5

18.0

19,700

0.3

23,200

22,800

19,700

21,700

22,800

25,600

19,700

23,200

23,200

23,200

0.2

0.1

0.2

32.0



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和2年度　防災・安全交付金災害防除（緊急対策事業）工事

世話役
普通
作業
員

特殊
作業
員

法面工とび工
運転
手
(特

運転
手
(一

交通
誘導
員B

世話役
普通
作業
員

特殊
作業
員

法面工とび工
運転
手
(特

運転
手
(一

交通
誘導
員B

道路改良 道路土工 4 32.6 13.4 20 70
法面工 14 16 10 40
法面工(自社施工分) 80 68 32 102 282
排水構造物工 1 4 1 1 7
構造物撤去工 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 1

舗装 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 0.2 0.4 0.3 0.6 1.5
仮設工 指定仮設工 3.8 8.3 3.1 4.6 1.6 1.6 23

任意仮設工 18 19.5 134.5 39 211
準備工 伐木運搬 1 1 1 3

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事成

績が減点されます）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和2年度　防災・安全交付金災害防除（緊急対策事業）工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 30㎥ 吉川工業(株) 1,000円/㎥
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 7t 吉川工業(株) 1,000円/t
木くず(竹) 1.0ｔ ㈲南信ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ 60,000円/t

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和2年度　防災・安全交付金災害防除（緊急対策事業）工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

主任技術者 西脇　一 一級土木施工管理技士 H11.3.10 9809050 専任
現場代理人 西脇　一 一級土木施工管理技士 H11.3.10 9809050 専任

補助技術者 伊藤　　誠 一級土木施工管理技士 H16.2.25 C031012226 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考


