別紙2

令和３年度企業局PRイベント業務委託内容

詳細

（注意）昨年度実施結果やレイアウト、チラシ等の資料については、参加説明会の際に別途配布いたします。

夏休み親子発電所見学（南信）

概　要	
内容	発電所近隣の小学生親子を対象に事前応募を募り、当日は発電所見学、科学工作体験、アルクマ着ぐるみとの記念撮影を行う。
会場	高遠ダム（伊那市）
開催時期・日数	令和3年8月7日（土）
参加者数（見込）	午前午後各２回（各５組）＝40名
開催時刻（準備等含まず）	（午前）9:30～10:30、11:00～12:00 （午後）13:30～14:30、15:00～16:00

準備から開催までのプロセス			
項　目	時　期	内　容	
		受託者	委託者
企画	5/中		開催日、チラシ発送校の決定
チラシ印刷、配布	6/中		チラシ印刷（700枚）、学校への配布
出席者管理	7/中～8/上	応募者の定員管理、メールによる指示等やりとり、イベント保険加入、委託者と打合せ（当日タイムスケジュール他）	記念品、工作体験キットの用意、アルクマ着ぐるみ借用
前日準備	前日	受託者側備品の準備、委託者側備品の運搬	委託者側備品の準備
当日対応（スタッフ数）	8/7	①駐車場誘導、ダム発電所の引率、発電所クイズ、記念品配布、アンケート ②アルクマ着ぐるみ（写真撮影） ③ジオラマ、アルクマアテンド、見学中の貴重品管理 ④動画撮影	①総括、進行、マスコミ対応 ②ダム解説 ③発電所解説
結果報告	8/中	写真データ、アンケート結果	

夏休み親子発電所見学（北信）

概　要	
内容	発電所近隣の小学生親子を対象に事前応募を募り、当日は発電所見学、科学工作体験、アルクマ着ぐるみとの記念撮影を行う。
会場	裾花発電所（長野市）
開催時期・日数	令和3年8月8日（日）
参加者数 （見込）	午前午後各２回（各５組）＝40名
開催時刻（準備等含まず）	（午前）9:30～10:30、11:00～12:00 （午後）13:30～14:30、15:00～16:00

準備から開催までのプロセス			
項　目	時　期	内　容	
		受託者	委託者
企画	5/中		開催日、チラシ発送校の決定
チラシ印刷、配布	6/中		チラシ印刷（300枚）、学校への配布、必要に応じてプレス
出席者管理	7/中～8/上	応募者の定員管理、メールによる指示等やりとり、イベント保険加入、委託者と打合せ（当日タイムスケジュール他）	記念品、工作体験キットの用意、アルクマ着ぐるみ借用
前日準備	前日	受託者側備品の準備、委託者側備品の運搬	委託者側備品の準備
当日対応 （スタッフ数）	8/8	①駐車場誘導、ダム発電所の引率、発電所クイズ、記念品配布、アンケート ②アルクマ着ぐるみ（写真撮影） ③ジオラマ、アルクマアテンド、見学中の貴重品管理 ④動画撮影	①総括、進行、マスコミ対応 ②ダム解説 ③発電所解説
結果報告	8/中	写真データ、アンケート結果	

高遠ダムふれあいDAY（南信）

概　要【R2年度実施なし】	
内容	森と湖に親しむ旬間に合わせ、ダム見学、操作室見学などを行う
会場	高遠ダム（伊那市）
開催時期・日数	森と湖に親しむ旬間（７月）の土日のうち１日
参加者数（見込）	50名程度
開催時刻（準備等含まず）	10:00～12:00、13:00～15:00

準備から開催までのプロセス			
項　目	時　期	内　容	
		受託者	委託者
企画	6月中		国交省からの開催依頼
ホームページ掲載	7/上		広報方法について検討
保険加入	7/中	イベント保険加入手続き	
前日準備	前日	受託者側備品の準備、委託者側備品の運搬	委託者側備品の準備
当日対応 （スタッフ数）	7/下	①見学引率 ②受付 ③駐車場誘導	①ダム、操作室説明 ②発電所説明 ③ボート巡視体験
結果報告	8/中	写真データ、アンケート結果	

森と湖に親しむ旬間（菅平ダム、菅平発電所）

概　要【R2年度実施なし】	
内容	発電所・ダム見学を行い、ダムカード、発電所カード、記念品の配布を行う。
会場	菅平発電所、菅平ダム（上田市）
開催時期・日数	森と湖に親しむ旬間中・１日間
参加者数 （見込）	200名程度
開催時刻（準備等含まず）	見学会10:00～15:00（準備は開始前後１時間程度）

準備から開催までのプロセス			
項　目	時　期	内　容	
		受託者	委託者
企画	6月中		国交省からの開催依頼
広報	6/中		広報
駐車場看板作成	7/中	企業局と打合せの上、看板記載内容、設置場所決定 道路占用申請（建設事務所）、看板作成5枚（誘導４、イベント１）	
出席者管理	７/下	事前申込なし、当日受付	
前日準備	前日	なし（当日搬入）	委託者側備品の準備
当日対応 （スタッフ数）	７/下	【菅平発電所】 ①駐車場誘導、写真撮影 ②受付、パンフレット・発電所カード・記念品配布 【菅平ダム】 ①受付・パンフレット・ダムカード・記念品配布 ②駐車場誘導、DVD上映操作、写真撮影	【菅平発電所】 ①発電所見学 【菅平ダム】 ②ダム見学
結果報告	8/上	写真データ、受付集計	

森と湖に親しむ旬間（裾花発電所、湯の瀬ダム）

概　要【R2年度実施なし】	
内容	発電所・ダム見学を行い、ダムカード、発電所カード、記念品の配布を行う。
会場	裾花発電所、湯の瀬ダム（長野市）
開催時期・日数	森と湖に親しむ旬間中・連続2日間（裾花ダムと同日に開催）
参加者数（見込）	200名程度
開催時刻（準備等含まず）	見学会10:00～15:00（準備は開始前後１時間程度）

準備から開催までのプロセス			
項　目	時　期	内　容	
		受託者	委託者
企画	6月中		国交省からの開催依頼
広報	6/中		広報
駐車場看板作成	6/下	企業局と打合せの上、看板記載内容、設置場所決定 道路占用申請（建設事務所）、看板作成４枚	
出席者管理	７/下	申込みなし、当日受付	
前日準備	前日	なし（当日搬入）	委託者側備品の準備
当日対応 （スタッフ数）	７/下	【裾花発電所】 ①駐車場・写真撮影 ②受付、パンフレット・発電所カード・記念品配布 【湯の瀬ダム】 ①受付・パンフレット・ダムカード・記念品配布 ②駐車場誘導、DVD上映操作、写真撮影	【裾花発電所】 ①発電所見学 【湯の瀬ダム】 ②ダム見学
結果報告	8/中	写真データ、受付集計	

森と湖に親しむ旬間（小渋ダム）

概　要【Ｒ2年度実施なし】	
内容	小渋ダム開放ＤＡＹ（国土交通省主催、南発共催） ・小渋ダム、バイパストンネル、小渋第３発電所の見学会
会場	小渋ダム、小渋第３発電所（松川町）
開催時期・日数	森と湖に親しむ旬間中・１日間（７月下旬）
参加者数（見込）	100名程度
開催時刻（準備等含まず）	8:30～16:00

準備から開催までのプロセス			
項　目	時　期	内　容	
		受託者	委託者
企画	６/下		イベント内容、スケジュール等決定
	７/中	事前準備、人員配置計画	
前日準備	前日	なし（当日搬入）	委託者側備品の準備
当日対応 （スタッフ数）	７/下	・見学引率（2名）	・発電所説明（２名）

森と湖に親しむ旬間（美和ダム）

概　要【Ｒ2年度実施なし】	
内容	美和ダム体感ＤＡＹ（国土交通省主催、南発共催） ・美和ダム探検ツアー（美和ダム、バイパストンネル、美和発電所の見学）
会場	美和ダム、美和発電所（伊那市）
開催時期・日数	森と湖に親しむ旬間中・１日間（７月下旬）
参加者数（見込）	50名程度
開催時刻（準備等含まず）	8:30～15:00

準備から開催までのプロセス			
項　目	時　期	内　容	
		受託者	委託者
企画	６/下		イベント内容、スケジュール等決定
	７/中	事前準備、人員配置計画	
前日準備	前日	なし（当日搬入）	委託者側備品の準備
当日対応 （スタッフ数）	７/下	・見学引率（2名）	・発電所説明（２名）

人材ふれあいフェア

概　要	
内容	展示とビデオ上映 発電体験（ジオラマ） 工作体験（ソーラーカー、ペットボトルの風力発電）
会場	南信工科短期大学校（南箕輪村）
開催時期・日数	令和3年10月2日（土）
参加者数（見込）	ブース来場者100名程度
開催時刻（準備等含まず）	9:00～16:00

準備から開催までのプロセス			
項　目	時　期	内　容	
		受託者	委託者
申込手続	6/上		工科短大からの参加依頼
準備品の調達等	7～8		工作体験用キット発注
企画	9/上		運営事務局と企業局が打合せの上、当日手順等の決定
	9/下	受託者と企業局が打合せの上、当日手順等の決定	
前日準備	前日	機材等会場搬入	
当日対応 （スタッフ数）	10/2	①工作体験	①総括、マスコミ対応、 工作体験

水素ステーション夏休み親子見学会

概　要	
内容	発電所近隣の小学生とその家族を対象に事前応募を募り、当日は水素ステーション説明会、燃料電池自動車試乗会を行う。
会場	北信発電管理事務所　会議室（長野市）
開催時期・日数	夏休み中・１日
参加者数（見込）	午前午後各２回（親子5組）=20名
開催時刻（準備等含まず）	（午前）9:00～10:00、10:30～11:30 （午後）13:30～14:30、15:00～16:00

準備から開催までのプロセス			
項　目	時　期	内　容	
		受託者	委託者
チラシ印刷、配布	7/上		チラシ配布、必要に応じてプレス等の広報
出席者管理	7/中～8/上	応募者の定員管理、電話メールによる指示等やりとり、イベント保険加入	
前日準備	前日	受託者側備品の準備、委託者側備品の運搬	委託者側備品の準備
当日対応 （スタッフ数）	8/中	①受付、記念品配布、アンケート ②アルクマ着ぐるみ（写真撮影） ③アルクマアテンド、見学中の貴重品管理	①水素ステーション（川中島水道の説明） ②試乗体験
結果報告	8/下	写真データ、受付集計、アンケート結果	

信州ブレイブウォリアーズ（ホームゲーム）

概　要	
内容	信州ブレイブウォリアーズホームゲームの一部ブースに燃料電池自動車を展示。当日はジオラマ模型の展示や、燃料電池自動車の説明を行う。
会場	長野県内（会場未定）
開催時期・日数	２回/年（10月以降）
参加者数（見込）	200名程度
開催時刻（準備等含まず）	9:00～16:00

準備から開催までのプロセス			
項　目	時　期	内　容	
		受託者	委託者
企画	開催1ヶ月前		主催者より依頼
	開催半月前	受託者と企業局が打合せの上、当日手順等の決定	主催者と企業局が打合せの上、当日手順等の決定
広報	開催1週間前		プレス等の広報
前日準備	前日	受託者側備品の準備、委託者側備品の運搬	委託者側備品の準備
当日対応（スタッフ数）	当日	①ジオラマ説明 ②アルクマ着ぐるみ ③アルクマアテンド、写真撮影	①総括、進行、マスコミ対応 ②燃料電池自動車説明、パンフレット配布

エコマラソン長野2020

概　要	
内容	エコマラソン長野2020の一部ブースに燃料電池自動車を展示。当日はジオラマ模型の展示や、燃料電池自動車の説明を行う。
会場	エムウェーブ（長野市）
開催時期・日数	令和3年9月18日（土）、令和3年9月19日（日）
参加者数（見込）	100名程度
開催時刻（準備等含まず）	9:00～16:00

準備から開催までのプロセス			
項　目	時　期	内　容	
		受託者	委託者
企画	6/中		主催者より依頼
	8/下	受託者と企業局が打合せの上、当日手順等の決定	主催者と企業局が打合せの上、当日手順等の決定
広報	9/上		プレス等の広報
前日準備	前日	受託者側備品の準備、委託者側備品の運搬	委託者側備品の準備
当日対応（スタッフ数）	9/18、9/19	①ジオラマ説明 ②アルクマ着ぐるみ ③アルクマアテンド、写真撮影	①総括、進行、マスコミ対応 ②燃料電池自動車説明、パンフレット配布