

(公表様式)

施 工 体 制 提 案 書 審 査 結 果 表

令和7年度 小規模維持補修工事（道路） 松本市国道東地区 （国）143号他

評 価 事 項					松本東建設特定共同企業体
評価項目		評価事項		配点	評価点
施工体制 の評価	施工体制 (65点)	人員体制 (16点)	技術者数	8	8
			労務者数	8	6.4
		保有資機材 (18点)	自社（又は長期リース契約）保有機械の量	5	5
			資材	8	7.2
			機材庫の位置	5	4.5
		緊急時体制 (31点)	緊急時連絡体制	10	6
			緊急時施工体制	16	14.4
			独自の緊急時体制	5	3.5
		過去の実績 (10点)	過去3年間の実施状況		10
	複数年継続 (10点)	複数年（3年間）業務を継続した場合の取り組みと業務への効果		10	9
価格点 (15点)	単年度の総価による計算		15	15	
評 点 の 合 計 結 果				100	89

(公表様式)

施 工 体 制 提 案 書 審 査 結 果 表

令和7年度 小規模維持補修工事（道路） 松本市国道西地区（国）158号他

評 価 事 項					松本西特定共同企業体	
評価項目		評価事項		配点	評価点	
施工体制 の評価	施工体制 (65点)	人員体制 (16点)	技術者数	8	8	
			労務者数	8	7.2	
		保有資機材 (18点)	自社（又は長期リース契約）保有機械の量	5	5	
			資材	8	7.2	
			機材庫の位置	5	5	
		緊急時体制 (31点)	緊急時連絡体制	10	7	
			緊急時施工体制	16	9.6	
			独自の緊急時体制	5	4	
	過去の実績 (10点)	過去3年間の実施状況		10	10	
	複数年継続 (10点)		複数年（3年間）業務を継続した場合の取り組みと業務への効果		10	9
価格点 (15点)		単年度の総価による計算		15	15	
評 点 の 合 計 結 果				100	87	

(公表様式)

施 工 体 制 提 案 書 審 査 結 果 表

令和7年度 小規模維持補修工事（道路、砂防） 松本市梓川地区（主）塩尻鍋割穂高線他

評 価 事 項					梓川建設特定共同企業体
評価項目		評価事項		配点	評価点
施工体制の評価	施工体制 (65点)	人員体制 (16点)	技術者数	8	7.2
			労務者数	8	6.4
		保有資機材 (18点)	自社（又は長期リース契約）保有機械の量	5	4.5
			資材	8	7.2
			機材庫の位置	5	4
		緊急時体制 (31点)	緊急時連絡体制	10	10
			緊急時施工体制	16	12.8
			独自の緊急時体制	5	3.5
	過去の実績 (10点)	過去3年間の実施状況		10	10
複数年継続 (10点)		複数年（3年間）業務を継続した場合の取り組みと業務への効果		10	9
価格点 (15点)		単年度の総価による計算		15	15
評 点 の 合 計 結 果				100	89.6

(公表様式)

施 工 体 制 提 案 書 審 査 結 果 表

令和7年度 小規模維持補修工事（道路） 松本市四賀地区（国）143号他

評 価 事 項					四賀建設特定共同企業体
評価項目		評価事項		配点	評価点
施工体制 の 評価	施工体制 (65点)	人員体制 (16点)	技術者数	8	8
			労務者数	8	8
		保有資機材 (18点)	自社（又は長期リース契約）保有機械の量	5	5
			資材	8	8
			機材庫の位置	5	4.5
		緊急時体制 (31点)	緊急時連絡体制	10	9
			緊急時施工体制	16	14.4
			独自の緊急時体制	5	3
	過去の実績 (10点)	過去3年間の実施状況		10	10
	複数年継続 (10点)		複数年（3年間）業務を継続した場合の取り組みと業務への効果	10	9
価格点 (15点)		単年度の総価による計算	15	15	
評 点 の 合 計 結 果			100	93.9	

(公表様式)

施 工 体 制 提 案 書 審 査 結 果 表

令和7年度 小規模維持補修工事（道路） 松本市奈川・安曇地区（国）158号他

評 価 事 項					安曇・奈川特定共同企業体	
評価項目		評価事項		配点	評価点	
施工体制 の評価	施工体制 (65点)	人員体制 (16点)	技術者数	8	8	
			労務者数	8	8	
		保有資機材 (18点)	自社（又は長期リース契約）保有機械の量	5	5	
			資材	8	8	
			機材庫の位置	5	4.5	
		緊急時体制 (31点)	緊急時連絡体制	10	8	
			緊急時施工体制	16	14.4	
			独自の緊急時体制	5	3	
		過去の実績 (10点)	過去3年間の実施状況		10	10
	複数年継続 (10点)		複数年（3年間）業務を継続した場合の取り組みと業務への効果		10	10
価格点 (15点)		単年度の総価による計算		15	15	
評 点 の 合 計 結 果				100	93.9	

(公表様式)

施 工 体 制 提 案 書 審 査 結 果 表

令和7年度 小規模維持補修工事（道路） 塩尻市・東筑摩郡朝日村（国）153号他

評 価 事 項					塩尻・朝日地域維持型建設 共同企業体
評価項目		評価事項		配点	評価点
施工体制の 評価	施工体制 (65点)	人員体制 (16点)	技術者数	8	8
			労務者数	8	8
		保有資機材 (18点)	自社（又は長期リース契約）保有機械の量	5	5
			資材	8	8
			機材庫の位置	5	4.5
		緊急時体制 (31点)	緊急時連絡体制	10	10
			緊急時施工体制	16	16
			独自の緊急時体制	5	4
		過去の実績 (10点)	過去3年間の実施状況		10
	複数年継続 (10点)	複数年（3年間）業務を継続した場合の取り組みと業務への効果		10	10
価格点 (15点)	単年度の総価による計算		15	15	
評 点 の 合 計 結 果				100	98.5

(公表様式)

施 工 体 制 提 案 書 審 査 結 果 表

令和7年度 小規模維持補修工事（道路） 松本市波田地区・東筑摩郡山形村（国）158号他

評 価 事 項					波田・山形建設特定共同企業体
評価項目		評価事項		配点	評価点
施工体制の評価	施工体制 (65点)	人員体制 (16点)	技術者数	8	6.7
			労務者数	8	6.1
		保有資機材 (18点)	自社（又は長期リース契約）保有機械の量	5	4.2
			資材	8	6.1
			機材庫の位置	5	4.6
		緊急時体制 (31点)	緊急時連絡体制	10	9.2
			緊急時施工体制	16	14.7
			独自の緊急時体制	5	3.8
		過去の実績 (10点)	過去3年間の実施状況		10
	複数年継続 (10点)	複数年（3年間）業務を継続した場合の取り組みと業務への効果		10	8.4
価格点 (15点)	単年度の総価による計算		15	15	
評 点 の 合 計 結 果				100	88.8

(公表様式)

施 工 体 制 提 案 書 審 査 結 果 表

令和7年度 小規模維持補修工事（道路） 東筑摩郡麻績村・筑北村（国）403号他

評 価 事 項					筑北・麻績地域維持型建設 共同企業体
評価項目		評価事項		配点	評価点
施工体制の 評価	施工体制 (65点)	人員体制 (16点)	技術者数	8	7.2
			労務者数	8	7.2
		保有資機材 (18点)	自社（又は長期リース契約）保有機械の量	5	5
			資材	8	8
			機材庫の位置	5	4.5
		緊急時体制 (31点)	緊急時連絡体制	10	9
			緊急時施工体制	16	16
			独自の緊急時体制	5	5
		過去の実績 (10点)	過去3年間の実施状況		10
	複数年継続 (10点)		複数年（3年間）業務を継続した場合の取り組みと業務への効果	10	10
価格点 (15点)		単年度の総価による計算	15	15	
評 点 の 合 計 結 果			100	96.9	

(公表様式)

施工体制提案書審査結果表

令和7年度 小規模維持補修工事（道路、河川、砂防） 東筑摩郡生坂村（主）大町麻績インター千曲線他

評 価 事 項					生坂建設業特定共同企業体
評価項目		評価事項		配点	評価点
施工体制 の評価	施工体制 (65点)	人員体制 (16点)	技術者数	8	8
			労務者数	8	7.2
		保有資機材 (18点)	自社（又は長期リース契約）保有機械の量	5	5
			資材	8	8
			機材庫の位置	5	4.5
		緊急時体制 (31点)	緊急時連絡体制	10	9
			緊急時施工体制	16	14.4
			独自の緊急時体制	5	3.5
		過去の実績 (10点)	過去3年間の実施状況		10
	複数年継続 (10点)	複数年（3年間）業務を継続した場合の取り組みと業務への効果		10	10
価格点 (15点)	単年度の総価による計算		15	15	
評 点 の 合 計 結 果				100	94.6