

調査様式一1 その価格により入札した理由書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件名： 令和4年度 保育事業 第1号工事
業者名： 飯伊森林組合
住所： 飯田市常盤町30番地

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	1. 組合の必要経費を計上したうえの入札金額で、工事の完成ができると判断したため。 2. 工事場所へ最も近い当組合の南部支所所属の技能職員を配置することで、通勤時間の短縮により、効率良く作業できると判断したため。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評価点	別紙

調査様式-1(別紙)

発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
長野県 下伊那地方事務所	平成25年度保育事業 第109号工事	喬木村 阿島		987,000	1,165,500	84.68	低入札 対象工事
長野県 下伊那地方事務所	平成25年度保育事業 第106-1号工事	売木村 岩倉-1		871,500	1,029,000	84.69	低入札 対象工事
長野県 下伊那地方事務所	平成25年度県営造林造林事業 第3号	阿智村 伍和県有林	78	1,239,000	1,459,500	84.89	低入札 対象工事
長野県 下伊那地方事務所	平成25年度保育事業 第102-1号工事	高森町 大島山-1		1,596,000	1,879,500	84.91	低入札 対象工事
長野県 下伊那地方事務所	平成24年度保育事業 第11号工事	喬木村 宇 阿島		1,186,500	1,396,500	84.96	低入札 対象工事
長野県 下伊那地方事務所	平成24年度保安林緊急改良 事業 第10号工事	大鹿村 大河原		5,901,000	6,940,500	85.02	低入札 対象工事
長野県 下伊那地方事務所	平成25年度保育事業 第103号工事	阿南町 和合		1,270,500	1,491,000	85.21	低入札 対象工事
長野県 下伊那地方事務所	平成24年度保安林改良事業 第4号工事	天龍村 宇 平岡		4,200,000	4,903,500	85.65	低入札 対象工事
長野県 下伊那地方事務所	平成24年度保育事業 第4-1号工事	高森町 宇 大島山-1		1,270,500	1,480,500	85.81	低入札 対象工事
長野県 下伊那地方事務所	平成24年度保育事業 第6号工事	阿智村 宇 阿智		4,588,500	5,344,500	85.85	低入札 対象工事
長野県 下伊那地方事務所	平成24年度奥地保安林保全 緊急対策事業第9-2号工事	平谷村 宇 大椋沢-2		4,284,000	4,935,000	86.80	低入札 対象工事
長野県 下伊那地方事務所	平成24年度保育事業 第8-2号工事	売木村 宇 岩倉-2		1,575,000	1,806,000	87.20	低入札 対象工事
長野県 南信州地域振興局	令和元年度 県営造林事業 第1号工事	飯田市 大平県有林、阿智村 伍和県有林		1,250,000	1,090,000	87.20	低入札 対象工事
長野県 南信州地域振興局	平成29年度県営造林造林事業 第2号	下伊那郡 阿南町 和合県有林 阿智村 智里県有林、伍和県有林		1,300,000	1,490,000	87.24	低入札 対象工事
長野県 下伊那地方事務所	平成27年度県営造林造林事業 第2号	阿智村 伍和・智里 和合県有林		1,440,000	1,650,000	87.27	低入札 対象工事
長野県 下伊那地方事務所	平成27年度保育事業 第4号工事	売木村 岩倉	86	1,720,000	1,970,000	87.30	低入札 対象工事
長野県 下伊那地方事務所	平成25年度保安林改良事業 (漁場) 第1号工事	天龍村 平岡	72	1,302,000	1,491,000	87.32	低入札 対象工事
長野県 下伊那地方事務所	平成28年度保育事業 第3号工事	高森町 大島山		1,240,000	1,420,000	87.32	低入札 対象工事
長野県 下伊那地方事務所	平成26年度保安林改良事業 第3号工事	天龍村 平岡		1,380,000	1,580,000	87.34	低入札 対象工事
長野県 下伊那地方事務所	平成28年度保育事業 第4号工事	阿南町 和合	81	970,000	1,110,000	87.38	低入札 対象工事

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入札調査」を記載。

調査様式-1(別紙)

1. 過去10年間に施工した主な公共工事ケ所は、過去10年間に元請に元請として施工した長野県発注の同種工事の実績について記載する。この際、低入札価格調査
 および重点確認調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判明している落札率の低い順に20の工事の実績を
 選んで記載する。また、各工事ごとの予定価格、工事成績評定点を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されてい
 ない場合は、この限りでない。

調査表一1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和4年度 保育事業 第1号工事										
	工種	単位	入札時			工事完成時			最終契約額	最終実績額	備考
			金額(a)	備考	当初入札額	金額(B)	金額(C)				
直接工事費	円	783,494		823,200		/	1,041,200				
共通仮設費	円	376,705		236,996		/	345,000				
純工事費	円	1,160,199		1,060,196		/	1,386,200				
現場管理費	円	532,183		491,900		/	573,010				
工事原価	円	1,692,382		1,552,096		/	1,959,210				
一般管理費等	円	397,618		337,904		/	140,790				
工事価格合計	円	2,090,000		1,890,000			2,100,000				
消費税	円	209,000		189,000			210,000				
工事費計	円	2,299,000		2,079,000			2,310,000				

調査表一2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和4年度 保育事業 第1号工事										
工種	予定価格(竣工時に記載)		当初入札額		最終契約額		最終実績額		(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	数量	単価(b)			金額(B)	
除伐	3.36	ha	783,494	3.36	180,000	604,800	3.26	180,000	586,800	1.00		
獣害防除	4,200	本		4,200	52	218,400		730	156	113,600	3.00	設計変更のため
枝打ち								2.84	120,000	340,800		設計変更のため
直接工事費			783,494			823,200			1,041,200			
周囲測量	1.97	Km	332,673	1.97	82,231	161,996	2.34	108,974	255,000	1.33	設計変更のため	
共通仮設費			44,032			75,000			90,000			
共通仮設費計			376,705			236,996			345,000			
純工事費			1,160,199			1,060,196			1,386,200			
現場管理費			532,183			491,900			573,010			
工事原価			1,692,382			1,552,096			1,959,210			
一般管理費等			397,618			337,904			140,790			
工事価格計			2,090,000			1,890,000		2,100,000	2,100,000			
消費税			209,000			189,000		210,000	210,000			
工事費計			2,299,000			2,079,000		2,310,000	2,310,000			

調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名	令和4年度 保育事業 第1号工事								(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
	職種	入札時		工事完成時		(B)/(A)			
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)				
保育工	普通作業員	(17,200)	(50.0)	自社	17,200	63.5		1.27	
保育工	特殊作業員	(20,100)	(0.0)	自社	20,100	0.0			
計		(18,650)	(50.0)		18,650	63.5		1.27	

調査様式一2(黒字・赤字とも記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	2,310,000
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	2,310,000
落札率(A/a)←調査表1	90.43%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、B/C>1.0(赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--