
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：　　令和５年度　緊急総合治山事業　第６号工事　下伊那郡　天龍村　明ケ島
業者名：　株式会社　シノダ　　　　　　　　　
住　所：　飯田市白山町二丁目6945-1　　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
①直接工事費
市場単価および長野県の公表単価に基づき金額を計上しました。

②共通仮設費
当該同種工事の施工実績を勘案し、安全対策及び周辺環境の対策も考慮の上、金額を計上しました。

➂現場管理費
施工実績を基に当該工事内容を検討の上、金額を計上しました。

④一般管理費
企業運営に最低限必要な金額を計上しました。

以上の理由により、今回の入札金額を計上致しました。

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工
事成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況

2　令和５年度　防災・安全交付金　災害防除（加速化）（重点）工事
（一）上飯田線　飯田市～下伊那郡喬木村　上村～氏乗　　 (契約中)　　飯田建設事務所長発注

1　令和５年度　県単地すべり対策工事
（地）鴨目　下伊那郡阿南町　鴨目　　　                                  　　　　 飯田建設事務所長発注



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 飯田建設事務所
令和４年度　国補砂防メンテナンス(急)(加速化)
工事

県内一円　飯田市　萱垣下 88 34,200,000 32,320,000 94.5%

2 南信州地域振興局 令和３年度　県営林道千遠線開設工事 飯田市　字　三ツ沢 90 144,260,000 135,800,000 94.1%

3 飯田建設事務所 令和５年度　国補土砂災害対策道路工事
(主)飯田富山佐久間線　飯田市～天龍村
龍江～羽衣崎(羽衣崎4-6号) 83 32,870,000 31,130,000 94.7%

4 飯田建設事務所
令和４年度　国補土砂災害対策道路(加速化)工
事

(主)阿南根羽線　下伊那郡阿南町～根
羽村　巾川他1

86 32,750,000 30,450,000 93.0% 低入札

5 南信州地域振興局
令和３年度県営農村地域防災減災事業川田大
つつみ地区ため池工事

下伊那郡　阿南町　北條 86 39,370,000 39,350,000 99.9%

6 飯田建設事務所
令和２年度　防災・安全交付金　災害防除(加速
化)工事

(一)上飯田線　飯田市～下伊那郡
喬木村　赤石トンネル21他1

85 78,960,000 74,620,000 94.5%

7 飯田建設事務所
令和2年度　国補土砂災害対策道路(加速化)工
事

(一)為栗和合線　下伊那郡天龍村
～阿南町　為栗４号

83 20,370,000 19,250,000 94.5%

8 南信州地域振興局
令和 2年度　県単農地地すべり対策事業 平久2
地区　法面工事

下伊那郡　阿南町　西條 84 10,410,000 9,810,000 94.2

9 南信州地域振興局
令和 2年度　県単農地地すべり対策事業 平久1
地区　地すべり防止工事

下伊那郡　阿南町　西條 86 58,120,000 53,700,000 92.4

10 飯田建設事務所
令和2年度　防災・安全交付金（急傾斜地崩壊
対策）工事

（急）南条　飯田市　御殿山1工区 87 98,040,000 92,050,000 93.9

11 飯田建設事務所
平成30年度　防災・安全交付金(防災)災害防除
(緊急対策事業)工事

(主)阿南根羽線他　下伊那郡阿南町～
根羽村　巾川～小戸名(桧原)

87 51,700,000 47,800,000 92.5

12 飯田建設事務所
平成30年度　防災・安全交付金(安全安心)災害
防除(緊急対策事業)工事

(国)418号ほか　下伊那郡平谷村～飯
田市　五軒茶屋～尾之島(金石他1)

81 50,960,000 47,120,000 92.5

13 飯田建設事務所
平成30年度　防災・安全交付金（急傾斜地崩壊
対策）工事

（急）南条　飯田市　御殿山2工区 89 52,740,000 48,770,000 92.5

14 南信州地域振興局 平成30年度　復旧治山事業　第5号工事 下伊那郡　天龍村　チノタワ 85 34,770,000 32,640,000 93.9

15 南信州地域振興局
平成30年度　県営林道千遠線（2工区）開設工
事

飯田市　字　三ツ沢 82 25,450,000 23,750,000 93.3

16 南信州地域振興局
平成28年度復旧治山事業第102号工事（ゼロ国
債）

下伊那郡　天龍村　チノタワ 82 26,040,000 24,090,000 92.5

17 下伊那地方事務所 平成27年度　復旧治山事業第21号工事 飯田市　沢柄 86 57,340,000 52,780,000 92.0

18 下伊那地方事務所 平成27年度　復旧治山事業　第6号工事 下伊那郡　天龍村　チノタワ 85 33,860,000 31,360,000 92.6

19 下伊那地方事務所
平成27年度　県営中山間総合整備事業　花桃の里
地区　伍和2工区獣害防止柵設置その2工事

下伊那郡　阿智村　伍和 80 13,400,000 12,400,000 92.5

20 下伊那地方事務所 平成27年度　林地荒廃防止事業　第1号工事 飯田市　栗下 84 24,900,000 22,970,000 92.2

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和５年度　緊急総合治山事業　第６号工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 113,958,790 113,967,306

共通仮設費 10,028,369 9,094,000

純工事費 123,987,159 123,061,306

現場管理費 32,348,249 29,000,000

工事原価 156,335,408 152,061,306

一般管理費等 25,274,529 17,578,694

工事価格合計 181,610,000 169,640,000

消費税 18,161,000 16,964,000

工事費計 199,771,000 186,604,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和５年度　緊急総合治山事業　第６号工事　下伊那郡　天龍村　明ケ島

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

山腹工事 113,967,306

　治山土工 4,605,300
　　法面整形工 4,605,300
切土法面整形　人力 ㎡ 2,150 2,142 4,605,300
　山腹基礎工 74,655,956
　　法枠工 74,655,956
法面清掃工 ㎡ 2,150 866 1,861,900
ラス張工 ㎡ 2,150 2,287 4,917,050
吹付法枠工 ㎡ 2,150 30,933 66,505,950
目地材設置 ㎡ 13.1 3,408.0 44,644

運搬　諸資材　ケーブルクレーン t 19.7 2,625 51,712
運搬　諸資材　ケーブルクレーン t 485.6 2,625 1,274,700
　仮設工(指定仮設) 34,706,050
　　モノレール 7,143,657
モノレール架設・撤去 式 1 7,143,657
仮橋・作業構台 17,329,468
作業台場設置 空m3 660 11,995 7,916,700
作業構台材料 空m3 660 7,805 5,151,300

運搬　諸資材　ケーブルクレーン t 47.9 2,625.0 125,737
作業構台撤去 空m3 660 5,997 3,958,020

運搬　諸資材　ケーブルクレーン t 47.9 2,625 125,737
運搬　諸資材　ケーブルクレーン t 9.9 2,625 25,987
運搬　諸資材　ケーブルクレーン t 9.9 2,625 25,987
架設工(ケーブルクレーン架設) 10,232,925
ウィンチベース架設・撤去 基 1 291,023 291,023
アンカー設置・撤去 基 2 288,981 577,962
ケーブルクレーン架設・撤去 式 1 8,681,871 8,681,871
索道支柱賃料 基 1 682,069 682,069
直接工事費 113,967,306

現場環境改善費 1,094,000

共通仮設費率計算額 8,000,000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

共通仮設費計 9,094,000

純工事費 123,061,306

現場管理費 29,000,000

工事原価 152,061,306

一般管理費等 17,578,694

工事価格計 169,640,000

消費税等相当額計 16,964,000

工事費計 186,604,000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和５年度　緊急総合治山事業　第６号工事　下伊那郡　天龍村　明ケ島

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

該当なし

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和５年度　緊急総合治山事業　第６号工事　下伊那郡　天龍村　明ケ島

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との
関係

(市場単価を記入）

該当なし

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和５年度　緊急総合治山事業　第６号工事　下伊那郡　天龍村　明ケ島

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
該当なし

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名 令和５年度　緊急総合治山事業　第６号工事　下伊那郡　天龍村　明ケ島

山腹土工
　治山土工 土木一般世話役 30,450 15.1 (株)清信建設興業
　　法面整形工 山林砂防工 32,340 126.9 (協力会社47年)
　山腹基礎工 土木一般世話役 30,450 117.9 (株)清信建設興業
　　法枠工 法面工 31,185 726.3 (協力会社47年)

山林砂防工 32,340 389.3
特殊作業員 27,510 223.1

　仮設工(指定仮 土木一般世話役 30,450 7.6 ミズホ鋼機(株)伊那支店

　　モノレール 特殊作業員 27,510 7.6 (協力会社16年)
山林砂防工 32,340 22.7

　　仮橋・作業構台工 土木一般世話役 30,450 65.4 (株)清信建設興業
とび工 28,875 196.0 (協力会社47年)
山林砂防工 32,340 138.1
特殊作業員 27,510 2.0

　　架設工(ケーブルクレーン架設) 土木一般世話役 30,450 14.2 長野索道(有)
山林砂防工 32,340 43.5 (協力会社21年)
とび工 28,875 32.0
特殊作業員 27,510 9.0

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名
下請け会社との関

係等



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和５年度　緊急総合治山事業　第６号工事　下伊那郡　天龍村　明ケ島

世話
役

法面
工

普通
作業
員

特殊
作業
員

特殊
運転
手

一般
運転
手

山林
砂防
工

とび
工

世話
役

法面
工

普通
作業
員

特殊
作業
員

特殊
運転
手

一般
運転
手

山林
砂防
工

とび
工

山腹工事

治山土工 法面整形工 15.1 126.9 142.0
山腹基礎工 法枠工 117.9 726.3 223.1 389.3 1456.6

仮設工(指定仮設) モノレール 7.6 7.6 22.7 37.9
仮橋・作業構台工 65.4 2.0 138.1 196.0 401.5
架設工(ケーブルクレーン架設) 14.2 9.0 43.5 32.0 98.7

計 220.2 726.3 241.7 720.5 228.0 2136.7

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)＜１の場合そ
の理由を必ず記入
（＊下請けへのしわ
寄せと判断された場
合は、工事成績が減
点されます）

計
(A)

計
(B)

配置予定人数 配置予定人数



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和５年度　緊急総合治山事業　第６号工事　下伊那郡　天龍村　明ケ島

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

該当なし

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時


