

その価格により入札した理由書

件 名:南信農業試験場 場長室・管理部室エアコン設置工事

業者名:株式会社シノダ設備

住 所:長野県飯田市今宮町2丁目34番地

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	①直接工事費 積算基準および標準歩掛や公表単価等に基づき積算しました。 ②共通仮設費 過去の同種工事の施工実績により無理ない範囲で計上しました。 ③現場管理費 過去の同種工事の施工実績により無理ない範囲で計上しました。 ④一般管理費 過去の同種工事の施工実績により無理ない範囲で計上しました。 会社から現場が近く、経費が抑えられるため、この金額でも品質や出来高に問題なく施工可能と判断して応札しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	別紙の通りです
3 過去10年間に施工した主な公共工事の工事名、発注者、工事成績評点	別紙の通りです

(別紙)

別紙

[illegible]

工事調査様式－1(別紙)

令和6年度

No. 1

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	長野県工業技術総合センター	長野県創業支援センター(岡谷)空調設備改修工事	岡谷市長地片間町	86	40,730,000	29,500,000	72.43%	低入調査
2	長野県	林業総合センター空調設備改修工事	塩尻市大字片丘	85	57,640,000	52,000,000	90.22%	低入調査
3	長野県	看護大学屋内プール棟空調設備改修ほか工事	駒ヶ根市赤穂	81	64,400,000	60,000,000	93.17%	
4	長野県	飯田養護学校教室棟機械設備工事	喬木村阿島	86	38,890,000	37,000,000	95.14%	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査様式－1(別紙)

令和5年度

No. 1

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	長野県	飯田合同庁舎トイレ改修機械設備工事	飯田市追手町	87	94,450,000	88,800,000	94.02%	
2	長野県飯田OIDE 長姫高等学校	飯田OIDE長姫高等学校 空調設備工事	飯田市鼎名古熊	81	16,020,000	11,900,000	74.28%	低入調査
3	総合教育センター	長野県総合教育センター井水給水ポンプ更新工事	塩尻市			2,850,000		低入調査
4	伊那文化会館	伊那文化会館オイルタンク設置工事	伊那市			1,600,000		低入調査
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査様式－1(別紙)

令和4年度

No. 1

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	長野県	伊那文化会館空調設備改修工事	伊那市西町	84	350,400,000	332,370,000	94.85%	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査様式－1(別紙)

令和3年度

No. 1

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	長野県	木曽警察署本館棟 衛生設備工事	木曽郡木曽町新開	87	72,720,000	67,500,000	92.82%	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査様式－1(別紙)

令和2年度

No. 1

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	長野県	伊那文化会館 天井等改修機械設備工事	伊那市西町	86		102,000,000		
2	飯田創造館	飯田創造館 空調設備改修工事	飯田市小伝馬町			4,240,000		
3	長野県田川高等学校	田川高等学校空調設備工事	塩尻市広丘	80		74,580,000		
4	長野県飯田OIDE 長姫高等学校	令和元年度飯田OIDE長姫高等学校 空調設備工事	飯田市鼎名古熊	82	84,100,000	68,800,000	81.81%	低入調査
5	長野県富士見高等学校	富士見高等学校空調設備工事	富士見町富士見	82		55,000,000		
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査様式－1(別紙)

令和元年度

No. 1

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	長野県	諏訪合同庁舎衛生設備改修工事	諏訪市上川	81		124,800,000		
2	長野県花田養護学校	令和元年度花田養護学校 空調設備工事	諏訪郡下諏訪町		38,900,000	34,300,000	88.17%	低入調査
3	長野県諏訪養護学校	諏訪養護学校 空調設備工事	諏訪郡富士見町富士見			82,500,000		
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査様式－1(別紙)

平成30年度

No. 1

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	長野県	南信消費生活センター 機械設備改修工事	飯田市追手町	87	78,470,000	76,800,000	97.87%	
2	長野県	伊那合同庁舎空調設備改修工事	伊那市荒井	82	213,100,000	183,000,000	85.88%	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査様式－1(別紙)

平成29年度

No. 1

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	長野県	総合教育センター 自動制御設備改修ほか工事	塩尻市大字片丘	85	273,800,000	250,000,000	91.31%	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査様式－1(別紙)

平成28年度

No. 1

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
2	長野県	伊那合同庁舎空調設備改修工事	伊那市荒井	84		79,600,000		
1	長野県	飯田創造館空調設備改修工事	飯田市小伝馬町	83		39,800,000		低入調査
3	木曽青峰高等学校	木曽青峰高等学校給水設備改修工事	木曽町福島	77		5,400,000		低入調査
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査様式－1(別紙)

平成27年度

No. 1

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
2	長野県	平成27年度飯田創造館埋設ガス管更新工事	飯田市小伝馬町	80		4,800,000		
1	長野県	伊那合同庁舎耐震改修機械設備工事	伊那市荒井	85		39,800,000		
3	長野県	駒ヶ根市工業高校混合教室棟機械設備工事	駒ヶ根市赤穂	85		59,500,000		
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書

積算内訳書

工事名	南信農業試験場 場長室・管理部室エアコン設置工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	3,031,016		3,087,680				
共通仮設費	1式	138,244		139,000				
純工事費		3,169,260		3,226,680				
現場管理費	1式	1,162,359		776,320				
工事原価		4,331,619		4,003,000				
一般管理費等	1式	728,381		577,000				
工事価格		5,060,000		4,580,000				
消費税等相当額	1式	506,000		458,000				
工事費		5,566,000		5,038,000				

工事費内訳書

[illegible]

資材購入先一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表－6 従事者の確保計画

従事者の確保計画

工事名		南信農業試験場 場長室・管理部室エアコン設置工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
空気調和設備	設備機械工	27,600	4	(株)富士電機					
				協力業者(49)					
空気調和設備	配管工	26,100	10	(株)富士電機					
				協力業者(49)					
空気調和設備	保温工	27,300	3	(株)ササキ保温工業					
				協力業者(48)					
空気調和設備	電気工	27,200	5	新井電気工事(株)					
				協力業者(49)					

工事調査表-7 工種別従事者配置計画

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理

建設副産物の搬出処理

[illegible]

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

*記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

*調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。