
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：交通信号機改良工事　飯山以下３警察署管内・木島工業団地入口以下１５交差点
業者名：株式会社　旭電気商会　　
住　所：長野市大字栗田６５３番地２２　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由
①直接工事費　※過去の同種工事の施工実績の状況を踏まえて内訳書に記載した価格で十分
施工出来ると判断した為。

②共通仮設費　※過去の同種工事の施工実績の状況を踏まえて施工可能であると判断した範
囲内で、落札出来ると思える価格で記載しました。

③現場管理費　※過去の同種工事の施工実績の状況を踏まえて施工可能であると判断した範
囲内で、落札出来ると思える価格で記載しました。

④一般管理費　※過去の同種工事の施工実績の状況を踏まえて施工可能であると判断した範
囲内で、落札出来ると思える価格で記載しました。

手持ち工事なし

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工
事成績評点

別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 長野県警察本部長 交通信号機改良工事
長野中央以下３警察署管内　三輪
８・９丁目以下２３交差点

25,130,000 23,120,000 92.00

2 長野県警察本部長 交通信号機改良工事
須坂以下２警察署管内　中町以下
７交差点

16,790,000 15,760,000 93.87

3 長野県警察本部長 交通信号機改良工事
須坂警察署管内　須坂駅南以下８
交差点

23,920,000 22,600,000 94.48

4
長野県千曲川流域
下水道事務所

令和４年度　千曲川流域下水道維持管理（上流
処理区）管理本館照明設備修繕工事

長野市真島町川合１０６０－１（アク
アパル千曲）

24,850,000 23,480,000 94.49

5 長野県警察本部長 交通信号機改良工事
上田警察署管内　大屋駅前以下９
交差点

21,370,000 20,190,000 94.48

6 長野県建設部 中野庁舎本館棟耐震改修電気設備工事 中野市中央 84 87,300,000 79,700,000 91.29 低入

7 長野県警察本部長 交通信号機改良工事
長野中央以下３警察署管内　柏原
以下９交差点

21,760,000 20,530,000 94.35

8 長野県警察本部長 交通信号機改良工事
長野中央以下２警察署管内　牟礼
駅入口以下８交差点

22,860,000 21,470,000 93.92

9
長野県北信建設事
務所

令和２年度防災・安全交付金交通安全工事
（国）２９２号中野市一本木ほか（上
林ほか）

13,280,000 12,550,000 94.50 増工有

10
長野県建設部長野
建設事務所

令和２年度防災・安全交付金堰堤改良工事 裾花川裾花ダム 76 11,630,000 10,960,000 94.24 増工有

11
長野県大町建設事
務所

令和２年度防災・安全交付金災害防除（緊急対
策事業）工事

山住トンネルほか２ 85 25,090,000 24,640,000 98.21

12 長野県警察本部長 交通信号機新設工事
長野中央警察署管内北長池新田
北以下３交差点

21,040,000 19,690,000 93.58

13 長野県警察本部長 交通信号機改良工事
長野中央警察署管内瀬脇以下８交
差点

15,380,000 14,530,000 94.47

14 長野県警察本部長 交通信号機改良工事
小諸以下２警察署管内加増西以下
８交差点

25,720,000 25,100,000 97.59

15
長野県長野建設事
務所

平成３０年度　社会資本整備総合交付金　道の駅（緊急対
策事業）・令和元年度県単道路橋梁維持（道の駅）合併工
事

中条道の駅 86 30,670,000 21,480,000 70.04 低入　増工有

16 長野県警察本部長 交通信号機改良工事
長野南以下２警察署管内　南長野
運動公園以下６交差点

15,200,000 13,660,000 89.87 低入

17
長野県知事
阿部　守一

東山魁夷館改修電気設備工事 長野市箱清水 85 111,500,000 103,800,000 93.09 増工有

18 長野県警察本部長 交通信号機新設工事
長野中央警察署管内　田子以下２
交差点

16,020,000 14,820,000 92.51

19 長野県警察本部長 交通信号機改良工事
飯山以下２警察署管内　北畑以下
３交差点

9,610,000 8,650,000 90.01

20
長野県知事
阿部　守一

新県立大学後町キャンパス電力設備工事 長野市南長野 84 291,400,000 258,800,000 88.81

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 交通信号機改良工事　飯山以下３警察署管内　木島工業団地入口以下１５交差点

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

機器費 一式 12,031,040 12,031,040

柱 一式 357,520 357,520

直接工事費 一式 8,028,115 8,014,768

共通仮設費 一式 1,173,000 961,000

純工事費 9,201,115 8,975,768

現場管理費 一式 4,350,000 3,590,000

工事原価 13,908,635 12,923,288

一般管理費等 一式 2,976,447 1,635,672

工事価格合計 28,910,000 26,590,000

消費税 一式 2,891,000 2,659,000

工事費計 31,801,000 29,249,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 交通信号機改良工事　飯山以下３警察署管内　木島工業団地入口以下１５交差点

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

機器費 1 式 1 式 12,031,040

柱 1 式 1 式 357,520

直接工事費 1 式 1 式 8,014,768

共通仮設費 1 式 1 式 961,000

純工事費 8,975,768

現場管理費 1 式 1 式 3,590,000

工事原価 12,923,288

一般管理費等 1 式 1 式 1,635,672
金額調整
工事価格計 26,590,000

消費税 1 式 1 式 2,659,000

工事費計 29,249,000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 交通信号機改良工事　飯山以下３警察署管内　木島工業団地入口以下１５交差点

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

なし

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 交通信号機改良工事　飯山以下３警察署管内　木島工業団地入口以下１５交差点

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

　木島工業団地入口交差点
電気 交通信号制御機 UC-220(版4)ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ 基 1 840,000 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社

　北信総合病院東交差点
電気 交通信号制御機 UC-220(版4)ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ 基 1 840,000 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社

　新保北交差点
電気 交通信号制御機 UC-220(版4)ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ 基 1 840,000 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社

　栗和田ランプ交差点
電気 豪雪型車両灯器取付金具 TFVS-X 国交省･県警指定色 式 5 53,600 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社

　平岡小学校東交差点
電気 車両灯器用ｱｰﾑ豪雪-1L(0.5ｍ-2.0ｍ) 国交省･県警指定色 式 1 132,000 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社
電気 車両灯器用ｱｰﾑ豪雪-2L(2.5ｍ-3.0ｍ) 国交省･県警指定色 式 3 204,000 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社
電気 豪雪型車両灯器取付金具 片面 国交省･県警指定色 式 8 42,800 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社

　新井工業団地交差点
電気 車両灯器用ｱｰﾑ豪雪-1L(0.5ｍ-2.0ｍ) 国交省･県警指定色 式 2 132,000 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社
電気 車両灯器用ｱｰﾑ豪雪-2L(2.5ｍ-3.0ｍ) 国交省･県警指定色 式 2 204,000 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社
電気 豪雪型車両灯器取付金具 片面 国交省･県警指定色 式 8 42,800 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社
電気 歩行者灯器取付金具 TSBD-2 国交省･県警指定色 式 8 21,200 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社

　上今井交差点
電気 車両灯器用ﾌｰﾄﾞｲﾝﾅｰﾌｰﾄﾞ追加機能 個 3 15,200 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社
電気 車両灯器用ｱｰﾑ豪雪-1L(0.5ｍ-2.0ｍ) ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ 式 2 60,000 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社
電気 車両灯器用ｱｰﾑ豪雪-2L(2.5ｍ-3.0ｍ) ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ 式 1 116,000 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社
電気 歩灯ｱｰﾑ(ﾌﾗﾝｼﾞ式) 76.3φ×42.t×0.5A ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ 式 3 78,080 ＹＳポール(株) 高崎市栄町16-11 取引会社
電気 豪雪型車両灯器取付金具 片面 ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ 式 3 33,200 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社
電気 豪雪型車両灯器取付金具 TFVS-X片面ﾌﾗﾝｼﾞ式 ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ 式 4 44,000 (株)京三製作所 高崎市栄町16-11 取引会社
電気 歩行者灯器取付金具 TSBD-2 ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ 式 1 11,600 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社

　豊田飯山インター入口交差点
電気 豪雪型車両灯器取付金具 TFVS-X片面ﾌﾗﾝｼﾞ式 国交省･県警指定色 式 8 53,600 (株)京三製作所 高崎市栄町16-11 取引会社

　上条交差点
電気 交通信号制御機 UC-220(版4)国交省･県警指定色 基 1 852,000 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社

　須坂長野インター西交差点
電気 U･UC形制御機付加機能　現示変更 式 1 67,200 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社
電気 付加機能現地改造費　3種類まで 式 1 86,400 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社
電気 矢印灯取付金具 矢印灯ブラケット 国交省･県警指定色 式 1 43,200 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



　市役所東交差点
電気 交通信号制御機 UC-220(版4)ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ 基 1 840,000 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社

　仁礼町交差点
電気 交通信号制御機 UC-220(版4)ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ 基 1 840,000 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社
電気 車両灯器用ｱｰﾑ横型-3L(3.5ｍ-4.0ｍ) ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ 式 1 128,000 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社
電気 歩行者用灯器ｱｰﾑ 1.5m ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ 式 1 26,400 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社
電気 灯器固定金具 片面 ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ 式 1 8,400 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社
電気 歩行者灯器取付金具 TSBD-2 ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ 式 3 11,600 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社
電気 歩行者灯器取付金具 TSBD-3 ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ 式 2 12,400 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社
電気 信号柱(施工業者ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ付き)ZSK-70-900JNｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ 本 1 357,520 ＹＳポール(株) 高崎市栄町16-11 取引会社

　メセナホール北交差点
電気 交通信号制御機 UC-220(版4)ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ 基 1 840,000 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社

　屋島橋東交差点
電気 交通信号制御機 UCUD-220(版6)国交省･県警指定色 基 1 1,416,000 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社
電気 U･UC形制御機付加機能　ｷﾞｬｯﾌﾟ感応機能 式 1 160,000 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社
電気 UC形制御機付加機能　UC形 SSUﾕﾆｯﾄ 式 1 81,600 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社
電気 車両灯器用ｱｰﾑ横型-2L(2.5ｍ-3.0ｍ) 国交省･県警指定色 式 1 200,000 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社
電気 方向可変金具 両面 国交省･県警指定色 式 1 37,600 (株)京三製作所 長野市南千歳1-7-1 取引会社



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 交通信号機改良工事　飯山以下３警察署管内　木島工業団地入口以下１５交差点

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
なし

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 交通信号機改良工事　飯山以下３警察署管内　木島工業団地入口以下１５交差点

木島工業団地入口交差点

㈱道路安全
電　　　気 電　　　工 25,400 7.793 協力会社

㈱道路安全
電　　　気 電気通信技術員 24,400 1 協力会社

㈱道路安全
電気　とび・土工 普通作業員 23,200 0.525 協力会社

㈱ティーエスケイ
安　全　費 交通誘導員 15,900 1.96 協力会社

北信総合病院東交差点

㈱道路安全
電　　　気 電　　　工 25,400 7.373 協力会社

㈱道路安全
電　　　気 電気通信技術員 24,400 1 協力会社

㈱ティーエスケイ
安　全　費 交通誘導員 15,900 1.65 協力会社

新保北交差点
㈱道路安全

電　　　気 電　　　工 25,400 7.373 協力会社
㈱道路安全

電　　　気 電気通信技術員 24,400 1 協力会社
㈱ティーエスケイ

安　全　費 交通誘導員 15,900 1.65 協力会社

栗和田ランプ交差点
㈱道路安全

電　　　気 電　　　工 25,400 9.669 協力会社
㈱ティーエスケイ

安　全　費 交通誘導員 15,900 3.07 協力会社

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



平岡小学校東交差点

㈱道路安全
電　　　気 電　　　工 25,400 7.16 協力会社

㈱ティーエスケイ
安　全　費 交通誘導員 15,900 3.76 協力会社

新井工業団地交差点

㈱道路安全
電　　　気 電　　　工 25,400 14.512 協力会社

㈱道路安全
電気　とび・土工 普通作業員 23,200 0.45 協力会社

㈱ティーエスケイ
安　全　費 交通誘導員 15,900 3.76 協力会社

上今井交差点
㈱道路安全

電　　　気 電　　　工 25,400 12.219 協力会社
㈱道路安全

電気　とび・土工 普通作業員 23,200 0.75 協力会社
㈱ティーエスケイ

安　全　費 交通誘導員 15,900 4.57 協力会社

豊田飯山ｲﾝﾀｰ入口交差点

㈱道路安全
電　　　気 電　　　工 25,400 15.42 協力会社

㈱ティーエスケイ
安　全　費 交通誘導員 15,900 4.72 協力会社

上条交差点
㈱道路安全

電　　　気 電　　　工 25,400 7.373 協力会社
㈱道路安全

電　　　気 電気通信技術員 24,400 1 協力会社
㈱ティーエスケイ

安　全　費 交通誘導員 15,900 1.65 協力会社

臥竜公園下交差点
㈱道路安全

電　　　気 電　　　工 25,400 1.74 協力会社
㈱道路安全

電気　とび・土工 普通作業員 23,200 1.47 協力会社
㈱ティーエスケイ

安　全　費 交通誘導員 15,900 1.62 協力会社



須坂長野東ｲﾝﾀｰ西交差点

㈱道路安全
電　　　気 電　　　工 25,400 7.26 協力会社

㈱ティーエスケイ
安　全　費 交通誘導員 15,900 2.13 協力会社

市役所東交差点
㈱道路安全

電　　　気 電　　　工 25,400 12.233 協力会社
㈱道路安全

電　　　気 電気通信技術員 24,400 1 協力会社
㈱ティーエスケイ

安　全　費 交通誘導員 15,900 2.7 協力会社

仁礼町交差点
㈱道路安全

電　　　気 電　　　工 25,400 33.139 協力会社
㈱道路安全

電　　　気 電気通信技術員 24,400 1 協力会社
㈱道路安全

電気　とび・土工 普通作業員 23,200 2.325 協力会社
㈱ティーエスケイ

安　全　費 交通誘導員 15,900 7.06 協力会社

メセナホール北交差点

㈱道路安全
電　　　気 電　　　工 25,400 7.373 協力会社

㈱道路安全
電　　　気 電気通信技術員 24,400 1 協力会社

㈱ティーエスケイ
安　全　費 交通誘導員 15,900 1.65 協力会社

屋島橋東交差点
㈱道路安全

電　　　気 電　　　工 25,400 16.201 協力会社
㈱道路安全

電　　　気 電気通信技術員 24,400 1 協力会社
㈱道路安全

電気　とび・土工 普通作業員 23,200 3.225 協力会社
㈱ティーエスケイ

安　全　費 交通誘導員 15,900 2.9 協力会社



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 交通信号機改良工事　飯山以下３警察署管内　木島工業団地入口以下１５交差点

電工
電気通
信技術

員

普通
作業員

交通誘
導員

電工
電気通
信技術

員

普通
作業員

交通誘
導員

　木島工業団地入口交差点

鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ制御機電源
線設置(材工)

ｽﾀﾝﾄﾞ式 0.058 0.058

制御機補助ｹｰｽ(CSｹｰﾌﾞﾙ
付)(材工)

発々ﾕﾆｯﾄ15A装柱用受口付
UC用ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ

0.21 0.21

穴うめ補修（材工） 鉄部補修剤使用 0.125 0.125

交通信号装置据付調整 制御機　各種 5 1 6

交通信号装置撤去 制御機　各種 2 2

車両感知装置撤去 車両感知器　1H 0.5 0.4 0.9

プルボックス撤去 0.1 0.1

制御機補助ｹｰｽ撤去 0.105 0.105

安全費 制御機設置（改良時） 1.1 1.1

安全費 制御機撤去（改良時） 0.55 0.55

安全費
車両感知器撤去（ｱｰﾑ長6m
以上）

0.31 0.31

　北信総合病院東交差点

鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ制御機電源
線設置(材工)

ｽﾀﾝﾄﾞ式 0.058 0.058

制御機補助ｹｰｽ(CSｹｰﾌﾞﾙ
付)(材工)

発々ﾕﾆｯﾄ15A装柱用受口付
UC用ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ

0.21 0.21

交通信号装置据付調整 制御機　各種 5 1 6

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



交通信号装置撤去 制御機　各種 2 2

制御機補助ｹｰｽ撤去 0.105 0.105

安全費 制御機設置（改良時） 1.1 1.1

安全費 制御機撤去（改良時） 0.55 0.55

　新保北交差点

鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ制御機電源
線設置(材工)

ｽﾀﾝﾄﾞ式 0.058 0.058

制御機補助ｹｰｽ(CSｹｰﾌﾞﾙ
付)(材工)

発々ﾕﾆｯﾄ15A装柱用受口付
UC用ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ

0.21 0.21

交通信号装置据付調整 制御機　各種 5 1 6

交通信号装置撤去 制御機　各種 2 2

制御機補助ｹｰｽ撤去 0.105 0.105

安全費 制御機設置（改良時） 1.1 1.1

安全費 制御機撤去（改良時） 0.55 0.55

　栗和田ランプ交差点

交通信号装置据付調整
車両灯器 片面用 2台目以
降

2.373 2.373

交通信号装置据付調整 車両灯器 両面用 1台目 1.7 1.7

交通信号装置据付調整 歩行者灯器  2台目以降 2.436 2.436

交通信号装置撤去 車両灯器 片面用 1.32 1.32

交通信号装置撤去 車両灯器 両面用 0.6 0.6

交通信号装置撤去 歩行者灯器 1.24 1.24

安全費 車両片面設置 1.44 1.44



安全費 車両両面設置 0.63 0.63

安全費 車両片面撤去 0.69 0.69

安全費 車両両面撤去 0.31 0.31

　平岡小学校東交差点

交通信号装置据付調整
車両灯器 両面用 2台目以
降

4.76 4.76

交通信号装置撤去 車両灯器 両面用 2.4 2.4

安全費 車両両面設置 2.52 2.52

安全費 車両両面撤去 1.24 1.24

　新井工業団地交差点

地点表示板取付 添加式信号ｱｰﾑ部 0.3 0.3

交通信号装置据付調整
車両灯器 片面用 2台目以
降

4.76 4.76

交通信号装置据付調整 歩行者灯器  2台目以降 4.872 4.872

交通信号装置撤去 車両灯器 両面用 2.4 2.4

交通信号装置撤去 歩行者灯器 2.48 2.48

安全費 車両両面設置 2.52 2.52

安全費 車両両面撤去 1.24 1.24

　上今井交差点

接続端子箱取付（材工） JBP-4　ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ 0.076 0.076

共架表示板　車灯用（材工）
「予告灯」ｱﾙﾐ製
2t*1050*300高輝度

0.3 0.3

地点表示板取付 添加式信号ｱｰﾑ部 0.3 0.3



交通信号装置据付調整
車両灯器 片面用 2台目以
降

3.955 3.955

交通信号装置据付調整 車両灯器 両面用 1台目 1.7 1.7

交通信号装置据付調整 歩行者灯器  2台目以降 2.436 2.436

制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続) 5C以下　2.0＾5.5mm2 0.84 0.84

制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続) 5C以下　2.0＾5.5mm2　柱上 0.252 0.252

交通信号装置撤去 車両灯器 片面用 1.76 1.76

交通信号装置撤去 車両灯器 両面用 1.2 1.2

表示板撤去工 添加式信号ｱｰﾑ部 0.15 0.15

安全費 車両片面設置 2.4 2.4

安全費 車両両面設置 0.63 0.63

安全費 車両片面撤去 0.92 0.92

安全費 車両両面撤去 0.62 0.62

　豊田飯山インター入口交差点

交通信号装置据付調整
車両灯器 片面用 2台目以
降

3.164 3.164

交通信号装置据付調整
車両灯器 両面用 2台目以
降

2.38 2.38

交通信号装置据付調整 車両灯器 矢印 2台目以降 2.072 2.072

交通信号装置据付調整 歩行者灯器  2台目以降 2.436 2.436

交通信号装置撤去 車両灯器 片面用 1.76 1.76

交通信号装置撤去 車両灯器 両面用 1.2 1.2

交通信号装置撤去 車両灯器 矢印 1.168 1.168



交通信号装置撤去 歩行者灯器 1.24 1.24

安全費 車両片面設置 1.92 1.92

安全費 車両両面設置 1.26 1.26

安全費 車両片面撤去 0.92 0.92

安全費 車両両面撤去 0.62 0.62

　上条交差点

鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ制御機電源
線設置(材工)

ｽﾀﾝﾄﾞ式 0.058 0.058

制御機補助ｹｰｽ(CSｹｰﾌﾞﾙ
付)(材工)

発々ﾕﾆｯﾄ15A装柱用受口付
UC用国交省･県警指定色

0.21 0.21

交通信号装置据付調整 制御機　各種 5 1 6

交通信号装置撤去 制御機　各種 2 2

制御機補助ｹｰｽ撤去 0.105 0.105

安全費 制御機設置（改良時） 1.1 1.1

安全費 制御機撤去（改良時） 0.55 0.55

　臥竜公園下交差点

交通信号装置撤去 車両灯器 矢印 0.584 0.584

信号柱撤去 W≦350㎏ 0.25 0.2 0.45

制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 2mm2*4C以下　自己支持型 0.637 0.637

制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子切り離し) 5C以下　2.0＾5.5mm2 0.105 0.105

制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子切り離し) 5C以下　2.0＾5.5mm2　柱上 0.126 0.126

端子盤撤去 5C以下　柱上 0.038 0.038



道路標識設置工 標識板　路側式　設置手間 0.18 0.18

道路標識設置工 標識板　添加式　設置手間 0.93 0.93

道路標識設置工 標識板　路側式　建柱手間 0.16 0.16

安全費 矢印灯器撤去 0.32 0.32

安全費 架空2mm2　4C以下撤去 0.78 0.78

安全費 柱切断撤去 0.52 0.52

安全費 交通誘導員 0.1 0.1

　須坂長野東ｲﾝﾀｰ西交差点

交通信号装置据付調整
車両灯器 片面用 2台目以
降

2.373 2.373

交通信号装置据付調整 車両灯器 矢印 2台目以降 0.777 0.777

制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続) 5C以下　2.0＾5.5mm2 0.21 0.21

制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続) 5C以下　2.0＾5.5mm2　柱上 1.26 1.26

交通信号装置撤去（再使用） 車両灯器 片面用 2.64 2.64

安全費 車両片面設置 1.44 1.44

安全費 車両片面撤去 0.69 0.69

　市役所東交差点

鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ制御機電源
線設置(材工)

ｽﾀﾝﾄﾞ式 0.058 0.058

制御機補助ｹｰｽ(CSｹｰﾌﾞﾙ
付)(材工)

発々ﾕﾆｯﾄ15A装柱用受口付
UC用国交省･県警指定色

0.21 0.21

交通信号装置据付調整 制御機　各種 5 1 6

交通信号装置撤去 制御機　各種 2 2



制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 2mm2*4C以下　自己支持型 0.637 0.637

制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 2mm2*8C以下　自己支持型 3.572 3.572

制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子切り離し) 5C以下　2.0＾5.5mm2　柱上 0.252 0.252

制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子切り離し) 10C以下　2.0＾5.5mm2　柱上 0.336 0.336

端子盤撤去 15C以下　柱上 0.063 0.063

制御機補助ｹｰｽ撤去 0.105 0.105

安全費 制御機設置（改良時） 1.1 1.1

安全費 制御機撤去（改良時） 0.55 0.55

安全費 架空2mm2　4C以下撤去 0.13 0.13

安全費 架空2mm2　8C以下撤去 0.92 0.92

　仁礼町交差点

鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ制御機電源
線設置(材工)

0.237 0.237

鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ制御機接地
線設置(材工)

0.03 0.03

鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ制御機電源
線設置(材工)

ｽﾀﾝﾄﾞ式 0.058 0.058

鋼管柱内収納接続端子箱取
付（材工）

PLB-14T 0.105 0.105

制御機用補助ｹｰｽ設置(材
工)

L=450 UC用　ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ 0.21 0.21

発々ﾕﾆｯﾄ設置（材工） ｽﾀﾝﾄﾞ式用平型15A 0.21 0.21

発々ｹｰﾌﾞﾙ取付（材工） 切込加工式（ｽﾃｯｶｰ付） 0.2 0.2

接地設置(2極/箇所)(接地棒
共)(材工)

D種接地 1 1

制御機保護管(42mm)補助
ｹｰｽ用設置(材工)

1.375 1.375



制御機電源保護管(19mm)
補助ｹｰｽ用設置(材工)

0.63 0.63

制御機接地線保護管
(19mm)補助ｹｰｽ用設置(材
工)

0.11 0.11

地点表示板取付 添加式信号ｱｰﾑ部 0.3 0.3

交通信号装置据付調整 制御機　各種 5 1 6

交通信号装置据付調整
車両灯器 片面用 2台目以
降

2.373 2.373

交通信号装置据付調整 車両灯器 両面用 1台目 1.7 1.7

交通信号装置据付調整 歩行者灯器  2台目以降 3.654 3.654

信号柱建柱 W≦350㎏ 0.5 0.4 0.9

制御ｹｰﾌﾞﾙ配線 2mm2*4C以下　自己支持型 1.274 1.274

制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続) 5C以下　2.0＾5.5mm2 0.21 0.21

制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子接続) 5C以下　2.0＾5.5mm2　柱上 0.252 0.252

交通信号装置撤去 制御機　各種 2 2

車両感知装置撤去 車両感知器　1H 0.5 0.4 0.9

車両感知装置撤去 車両感知器　2H 0.6 0.4 1

押釦箱撤去 0.4 0.4

交通信号装置撤去 車両灯器 片面用 0.88 0.88

交通信号装置撤去 車両灯器 両面用 1.2 1.2

交通信号装置撤去 歩行者灯器 0.62 0.62

信号柱撤去 W≦350㎏ 0.25 0.2 0.45

制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 2mm2*4C以下　自己支持型 0.637 0.637



制御ｹｰﾌﾞﾙ撤去 2mm2*12C以下　自己支持型 0.893 0.893

制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子切り離し) 15C以下　2.0＾5.5mm2 0.175 0.175

制御ｹｰﾌﾞﾙ接続(端子切り離し) 15C以下　2.0＾5.5mm2　柱上 0.21 0.21

端子盤撤去 15C以下 0.053 0.053

電源開閉器箱撤去 0.26 0.175 0.435

プルボックス撤去 0.1 0.1

制御機立上り保護管(42mm)
撤去

0.688 0.688

制御機電源線保護管
(19mm)撤去

0.315 0.315

制御機接地線保護管
(19mm)撤去

0.055 0.055

感知器ｼｰﾙﾄﾞ線保護管
(25mm)撤去

0.18 0.18

感知器接地線保護管
(19mm)撤去

0.125 0.125

押しﾎﾞﾀﾝ箱立上り保護管
(25mm)撤去

0.825 0.825

押しﾎﾞﾀﾝ箱接地線保護管
(19mm)撤去

0.18 0.18

表示板撤去工 添加式信号ｱｰﾑ部 0.45 0.45

安全費 制御機設置（改良時） 1.1 1.1

安全費 車両片面設置 1.44 1.44

安全費 車両両面設置 0.63 0.63

安全費 架空2mm2　4C以下設置 0.28 0.28

安全費 建柱 0.57 0.57

安全費
車両感知器撤去（ｱｰﾑ長6m
未満）

0.18 0.18



安全費
車両感知器撤去（ｱｰﾑ長6m
以上）

0.31 0.31

安全費 車両片面撤去 0.46 0.46

安全費 車両両面撤去 0.62 0.62

安全費 架空2mm2　4C以下撤去 0.13 0.13

安全費 架空2mm2　12C以下撤去 0.27 0.27

安全費 柱切断撤去 0.52 0.52

　メセナホール北交差点

鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ制御機電源
線設置(材工)

ｽﾀﾝﾄﾞ式 0.058 0.058

制御機補助ｹｰｽ(CSｹｰﾌﾞﾙ
付)(材工)

発々ﾕﾆｯﾄ15A装柱用受口付
UC用ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ

0.21 0.21

交通信号装置据付調整 制御機　各種 5 1 6

交通信号装置撤去 制御機　各種 2 2

制御機補助ｹｰｽ撤去 0.105 0.105

安全費 制御機設置（改良時） 1.1 1.1

安全費 制御機撤去（改良時） 0.55 0.55

　屋島橋東交差点

鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ制御機電源
線設置(材工)

ｽﾀﾝﾄﾞ式 0.058 0.058

鋼管柱内ｹｰﾌﾞﾙ制御機通信
線設置(材工)

0.07 0.07

延長ｺｰﾄﾞ1個口（材工） 専用回線ONU電源用　7.0M 0.385 0.385

LANｹｰﾌﾞﾙ（材工） 専用回線通信用　ｶﾃｺﾞﾘ5E　7.0M0.385 0.385

専用回線収容箱取付(材工)
縦450×横250　国交省･県
警指定色

0.43 0.43



制御機用補助ｹｰｽ設置(材工)（支給品・現転） 0.21 0.21

プルボックス（材工）
専用回線収容箱　国交省･
県警指定色

0.21 0.21

穴うめ補修（材工） 鉄部補修剤使用 0.375 0.375

合成樹脂製可とう電線管
専用回線用ﾃﾚﾁｭｰﾌﾞ　CD管
14mm

0.343 0.343

表示板設置工
添加式信号ｱｰﾑ部　（支給
品・現転）

0.3 0.3

交通信号装置据付調整 制御機　各種 5 1 6

交通信号装置据付調整 車両灯器 両面用 1台目 1.7 1.7

交通信号装置撤去（再使用） 制御機　各種 4 4

車両感知装置撤去（再使用） 車両感知器　1H 1 0.8 1.8

車両感知装置撤去（再使用） 車両感知器　2H 2.4 1.6 4

交通信号装置撤去（再使用） 車両灯器 両面用 1.2 1.2

プルボックス撤去（再使用） 0.6 0.6

制御機補助ｹｰｽ撤去(再使用) 0.21 0.21

表示板撤去工 添加式信号ｱｰﾑ部 0.15 0.15

安全費 制御機設置（改良時） 1.1 1.1

安全費 車両両面設置 0.63 0.63

安全費 制御機撤去（改良時） 0.55 0.55

安全費
車両感知器撤去（ｱｰﾑ長6m
以上）

0.62 0.62



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 交通信号機改良工事　飯山以下３警察署管内　木島工業団地入口以下１５交差点

数量 数量 備考

（㎏･t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（㎏･t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

金属くず 灯器制御機類 2,854.6 ㈱道路安全 2 直富商事㈱ -37
金属くず 鋼管柱 365.8 ㈱道路安全 2 直富商事㈱ -42
アスファルト 0.05 高沢産業㈱ 869

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 交通信号機改良工事　飯山以下３警察署管内　木島工業団地入口以下１５交差点

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

主任技術者 千野　兼宏 一級電気工事施工管理技士 R3.8.27 E211000556 専任
現場代理人 星川　博昭 第一種電気工事士 R3.2.19 長野県第11436号 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 円
落札率（A/a）←調査表１ %
最終実績率（B/C）←調査表１ %
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


