

その価格により入札した理由書

件名： 令和5年度 諏訪合同庁舎懸垂幕昇降装置改修工事
業者名：株式会社 小泉建築
住所：諏訪市大字豊田2944番地1

項目	内容
1 その価格により入札した理由 ①直接工事費 ②共通仮設費 ③現場管理費 ④一般管理費	1、手持ち工事が少なく仕事の確保が必要なため本工事に応札しました。 2、当社と実績のある協力会社が比較的安値で施工可能なため、施工可能と判断し入札しました。 当社と実績のある協力会社が比較的安価で施工可能なため、施工可能と判断しました。 工種が少なくまた工事期間を短縮し仮設費を安く抑えれると判断しました。 工種が少なくまた工事期間を短縮し管理費を安く抑えれると判断しました。 工事期間の短縮が可能であり管理費を抑えれると判断いたしました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	なし
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	長野県知事 阿部守一	令和4年度県営住宅小泉団地リニューアル工事	茅野市玉川	84	88,190,000	85,800,000	97.28	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和5年度 諏訪合同庁舎懸垂幕昇降装置改修工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	6,793,000		7,440,000				
共通仮設費	1式	878,373		842,500				
純工事費		7,671,373		8,282,500				
現場管理費	1式	1,552,577		1,100,000				
工事原価		9,223,950		9,382,500				
一般管理費等	1式	1,516,050		317,500				
工事価格合計		10,740,000		9,700,000				
消費税		1,074,000		970,000				
工事費計		11,814,000		10,670,000				

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和5年度 諏訪合同庁舎懸垂幕昇降装置改修工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
建築工事				1	式	7,440,000						
直接工事費						7,440,000						
共通仮設費				1	式	842,500						
純工事費						8,282,500						
現場管理費				1	式	1,100,000						
工事原価						9,382,500						
一般管理費等				1	式	317,500						
工事価格計						9,700,000						
消費税						970,000						
工事費計						10,670,000						

