契約後確認調査の概要

件名： 平成24年度 通常砂防工事
 業者名： 藤森土木建設株式会社
 住所： 諏訪市上川2-2192-2

項目	内容
1 その価格により入札した理由	1ー手持ち工事が少なく技術職員に余裕があるため。 2ー施工経験の豊富な技術者が配置でき品質及び工程の管理が図れる。 3ー信頼のある協力工事会社施工で品質面の心配がないため。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	該当なし
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の業務名、発注者、工事成績評点	別紙のとおり

記入要領

各様式共通

1. 受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（原則として契約後の設計協議時および工事完了後のしゅん工届提出日）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（確認様式1～2、比較様式1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

確認様式1 契約後確認調査の概要

1. 当該価格で入札した理由を、労務費、手持ち工事の状況、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況等の面から記載する。
2. 直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記載するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する（以下の様式によっては自社が入札した価格で施工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。）
3. 手持ち工事の状況は、国、長野県及び県内市町村発注の契約対象工事と同種又は同類（建設業法の業種区分）の手持ち工事を記載する。添付資料として、当該手持ち工事に関する契約書等の写しを添付する。
4. 過去10年間に施工した主な公共工事ヶ所は、過去10年間に元請として施工した長野県発注の同種工事の実績について記載する。この際、低入札価格調査および重点確認調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判明している落札率の低い順に20の工事の実績を選んで記載する。また、各工事ごとの予定価格、工事成績評定点を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。
5. 当該価格で入札した結果、安全で良質な施工を行うことは当然である。

様式1別表

	工事名	評点	発注者
1	平成23年度 急傾斜地崩壊対策工事	83	諏訪建設事務所
2	平成23年度 社会資本整備総合交付金(水の安全・安心)河川工事	86	諏訪建設事務所
3	平成23年度 県営ため池等整備事業 本郷地区 コーロミ汐水路工事	85	諏訪地方事務所
4	平成23年度 県単 砂防工事	79	諏訪建設事務所
5	平成23年度 社会資本整備総合交付金 河川工事	84	諏訪建設事務所
6	平成23年度 地域自主戦略交付金(沿道環境改善)工事	80	諏訪建設事務所
7	平成22年度 社会資本整備総合交付金(水の安全・安心基盤整備)流域下水道(未普及解消下水道)工事	84	諏訪建設事務所
8	平成23年度 地域自主戦略交付金(舗装補修)工事	80	諏訪建設事務所
9	平成22年度 社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)街路工事	84	諏訪建設事務所
10	平成23年度 県営農道整備事業 茅野南部地区 支道1号農道舗装工事	81	諏訪地方事務所
11	平成22年度 社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)舗装補修工事	80	諏訪建設事務所
12	平成22年度 県単道路改築工事	83	諏訪建設事務所
13	平成21年度国補流域下水道・平成22年度社会資本整備総合交付金(水の安全・安心基盤整備)流域下水道諏訪湖流域下水道管路布設合併工事	83	諏訪建設事務所
14	平成22年度県営ため池等整備事業大河原堰地区A工区水路その1工事	79	諏訪地方事務所
15	平成21年度国補災害関連緊急砂防・通常砂防合併工事	85	諏訪建設事務所
16	平成22年度社会資本整備総合交付金(水の安全・安心基盤整備)急傾斜工事	79	諏訪建設事務所
17	平成21年度国補河川災害復旧助成工事	84	諏訪建設事務所
18	平成21年度国補広域河川改修・平成22年度社会資本誠意日総合交付金(水の安全・安心基盤整備)河川合併工事	80	諏訪地方事務所
19	平成21年度国補地震・高潮対策河川工事	82	諏訪建設事務所
20	平成22年度社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)沿道環境改善工事	80	諏訪建設事務所

比較表－1 積算内訳書の比較表（施工協議時および竣工時に記載）

積算内訳書の比較表

工事名		平成24年度 通常砂防工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		48,062,812		47,025,242				
共通仮設費		5,586,001		4,754,620				
純工事費		53,648,813		51,779,862				
現場管理費		14,324,189		8,300,000				
工事原価		67,973,002		60,079,862				
一般管理費等		7,796,998		6,180,138				
工事価格合計		67,973,002		66,260,000				
消費税		3,788,500		3,313,000				
工事費計		79,558,500		69,573,000				

各様式共通

1. 受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（原則として契約後の設計協議時および工事完了後のしゅん工届提出日）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（確認様式1～2、比較様式1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

比較表－1 積算内訳書の比較表

1. 比較表2の総括表として作成する。

比較表-2 内訳書に対する明細書の比較表(施工協議時および竣工時に記載)

内訳書に対する明細書の比較表

平成24年度 通常砂防工事												
工事名	入札時											(b)/(a)
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
道路改良	1	式	46,153,276	1		45,040,320						(b)/(a)が0.95 ~1.05を外れる 場合その理由 を記入
道路土工	1	式	3,582,590	1		3,582,590						
掘削工	1	式	610,750	1		610,750						
掘削積込	3490	m3	610,750	3490	175	610,750						
路体盛土工	1	式	61,560	1		61,560						
敷均し締固め	380	m3	61,560	380	162	61,560						
路床盛土工	1	式	66,480	1		66,480						
敷均し締固め	240	m3	66,480	240	277	66,480						
法面整形工	1	式	698,238	1		698,238						
削取り整形	177	m2	62,658	177	354	62,658						
切土整形	963	m2	635,580	963	660	635,580						
作業残土処理工	1	式	1,795,500	1		1,795,500						
運搬工	1050	m3	1,703,100	1050	1622	1,703,100						
残土受け地整地	1050	m3	92,400	1050	88	92,400						
埋戻し工	1	式	347,158	1		347,158						
埋戻しD	81	m3	145,638	81	1798	145,638						
碎石埋戻	40	m3	201,520	40	5038	201,520						
基面整正工	1	式	2,904	1		2,904						
基面整正	11	m2	2,904	11	264	2,904						
擁壁工	1	式	13,878,906	1		12,632,287						
現場打擁壁工	1	式	613,744	1		613,744						
型枠工(木製型枠)	34	m2	180,234	34	5301	180,234						
一般部コンクリート打設	23.17	m3	433,510	23.17	18710	433,510						
プレキャスト擁壁工	1	式	806,360	1		806,360						
プレキャスト擁壁工	8	m	319,440	8	39930	319,440						
プレキャスト擁壁工	14	m	486,920	14	34780	486,920						
補強土壁工	1	式	12,458,802	1		11,212,183						
鋼製ユニット組立設置	343	m2	229,810	343	670	229,810						
壁面材	1	式	3,852,200	1		3,852,200						
ジオテキスタイル敷設	2484	m2	4,036,500	2484	1625	4,036,500						
ジオテキスタイル材料費	1	式	4,004,872	1		2,758,253						
補強土壁排水工	620	m2	335,420	620	541	335,420						
石・ブロック積(張)工	1	式	27,869,744	1		27,993,624						
大型ブロック積工	1	式	26,224,640	1		26,224,640						
大型ブロック積材工共	520.1	m2	22,104,250	520.1	42500	22,104,250						
胴込・裏込材工	152.7	m3	787,932	152.7	5160	787,932						

型枠工	30	m2	156,540	30	5218	156,540							
無筋・鉄筋構造物人力打設	41.93	m3	826,021	41.93	19700	826,021							
現場打天端コンクリート工	16.01	m3	534,093	16.01	33360	534,093							
基面整正	153	m2	40,392	153	264	40,392							
基礎砕石工	153.2	m2	166,681	153.2	1088	166,681							
現場打基礎コンクリート工	27.45	m3	1,132,038	27.45	41240	1,132,038							
大型ブロック小口止工	1	式	114,083	1		114,083							
大型ブロック小口止工	1	式	362,610	1		362,610							
コンクリートブロック工	1	式	1,645,104	1		1,768,984							
コンクリートブロック積工	76	m2	1,288,960	76	18590	1,412,840							
胴込・裏込材工	22.8	m3	117,648	22.8	5160	117,648							
現場打天端コンクリート工	1.27	m3	42,367	1.27	33360	42,367							
基面整正	14	m2	3,696	14	264	3,696							
基礎砕石工	14.7	m2	15,993	14.7	1088	15,993							
現場打基礎コンクリート工	3.16	m3	130,318	3.16	41240	130,318							
小口止工(1)	1	箇所	22,823	1	22823	22,823							
小口止工(2)	1	箇所	23,299	1	23299	23,299							
小型水路工	1	式	822,036	1		831,819							
側溝工	1	式	653,908	1		663,691							
U型側溝据付	5.4	m	54,648	5.4	9850	53,190							
グレーチング蓋版据付	2	枚	127,260	2	63630	127,260							
ポリエチレン角型U字溝	17.0	m	181,696	17.0	11728	199,376							
U型側溝据付	24.3	m	202,224	24.3	8057	195,785							
蓋版据付	48	枚	88,080	48	1835	88,080							
集水柵・マンホール工	1	式	168,128	1		168,128							
集水柵(1)	3	基	122,358	3	40786	122,358							
集水柵(2)	1	基	45,770	1	45770	45,770							
舗装	1	式	700,649	1		700,649							
舗装工	1	式	15,155	1		15,155							
取道路付工	1	式	15,155	1		15,155							
不陸整正	35	m2	2,975	35	85	2,975							
敷砂利工	35	m2	12,180	35	348	12,180							
防護柵工	1	式	685,494	1		685,494							
防止柵工	1	式	685,494	1		685,494							
ガードレール設置工	22.0	m	171,820	22.0	7810	171,820							
ガードレール設置工	15.0	m	118,050	15.0	7870	118,050							
ガードレール設置工	45.7	m	395,624	45.7	8657	395,624							
仮設工	1	式	1,208,887	1		1,284,273							
仮設工(任意仮設)	1	式	1,208,887	1		1,284,273							
足場工	1	式	1,208,887	1		1,284,273							
直接工事費			48,062,812			47,025,242							
準備費			518,360			554,620							

伐開・除根費			100,440			100,440							
伐採除去費	31	m3	100,440	31	3240	100,440							
木くず運搬工	1	式	16,460	1		62,590							
木くず運搬工	1	式	16,460	1		62,590							
処分費等			385,000			329,000							
木くず 幹	7	t	140,000	7	17000	119,000							
木くず 根	7	t	245,000	7	30000	210,000							
共通仮設費率計算額			5,067,641			4,200,000							
共通仮設費計			5,586,001			4,754,620							
純工事費			53,648,813			51,779,862							
現場管理費			14,324,189			8,300,000							
工事原価			67,973,002			60,079,862							
一般管理費			7,796,998			6,180,138							
工事価格計			75,770,000			66,260,000							
消費税相当額			3,788,500			3,313,000							
工事費			79,558,500			69,573,000							

各様式共通

1. 受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（原則として契約後の設計協議時および工事完了後のしゅん工届提出日）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう指示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（確認様式1～2、比較様式1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

比較表－2 内訳書に対する明細書の比較表

1. 数量総括表に対応する内訳書とする。
2. 以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。
3. 契約対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用（例えば本社の社員を活用する場合など本社経費等により負担する費用）についても計上するものとする。
4. 計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去1年以内の取引実績に基づく下請予定業者（入札者が直接工事を請け負わせることを予定する下請負人をいう以下同じ。）等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実的なものとする。
5. 自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員（技術者等）及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。
6. 現場管理費の費目には、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費、外注経費などを適切に計上するものとする。このうち、技術者及び社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、他と区分して別計上とする。
7. 一般管理費等の費目には、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上するものとする。
8. 入札者の申込みに係る金額が、契約対象工事の施工に要する費用の額（上記3の定めに従って計上したもの）を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額に計上する。
9. 工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割」等の名目による金額計上は行わないものとする。
10. (b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合、具体的かつ計数的に理由を記入する。

添付書類

1. 本様式に記載する現場管理費のうち、記載要領6により別計上とした技術者及び自社社員の交通誘導員に対する過去3月分の給与支払額等が確認できる給与明細書又は労働基準法（昭和22年法律第49号）第108条の規定に基づく賃金台帳の写し及び過去3月分の法定福利費（事業者負担分）の負担状況が確認できる書面の写し等を添付する。
2. 上記1の添付書類のほか、下請予定業者や納入予定業者の見積書など積算根拠を示すもの（取引実績や購入原価等に裏付けられたもの）を添付する。ただし、以下の様式及び添付書類によって積算根拠や取引実績等の裏付けが確認できる場合は、本様式の添付書類として添付することを要（注）本様式は、積算内訳書として提出するものとする。

比較表一4 資材購入先一覧(主要資材)の比較表 (施工協議時および竣工時に記載)

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

工事名	平成24年度 通常砂防工事											備考 (市場単価を記入)			
	工種種別	品名規格	単位	入札時			工事完成時(実績)			備考					
				数量	単価	購入先名			数量		単価		購入先名		
						業者名	所在地	入札者との関係					業者名	所在地	入札者との関係
擁壁工	18-5-80BB(W/C=65%以下)	m3	24.1	15,350	諏訪生コン協同組合	諏訪市沖田5-72	協力会社(15年以上)					(長野県公表単価)15,350			
	18-8-40BB(W/C=65%以下)	m3	620.5	14,500	諏訪生コン協同組合	諏訪市沖田5-72	協力会社(15年以上)					(長野県公表単価)14,500			
	18-8-40BB(W/C=60%以下)	m3	14.8	14,900	諏訪生コン協同組合	諏訪市沖田5-72	協力会社(15年以上)					(長野県公表単価)14,900			
	18-8-25BB(W/C=65%以下)	m3	49.8	14,600	諏訪生コン協同組合	諏訪市沖田5-72	協力会社(15年以上)					(長野県公表単価)14,600			
	18-8-25BB(W/C=60%以下)	m3	1.4	15,000	諏訪生コン協同組合	諏訪市沖田5-72	協力会社(15年以上)					(長野県公表単価)15,000			
プレキャスト擁壁工	ガードレール基礎一体型 H=1500	m	8.0	64,700	(株)高見沢	上伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(15年以上)					(刊行物単価)64,700			
	ガードレール基礎一体型 H=1250	m	14.0	54,400	(株)高見沢	上伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(15年以上)					(刊行物単価)54,400			
補強土壁工	鋼製型枠メッキ品(1:0.5)	set	277	9,500	(株)アドヴァンス	長野市吉田4丁目7番3号	協力会社					(刊行物単価)9,500			
	鋼製型枠天端用メッキ品(1:0.5)	set	18	10,700	(株)アドヴァンス	長野市吉田4丁目7番3号	協力会社					(刊行物単価)10,700			
	鋼製型枠メッキ品(1:0.2)	set	9	9,500	(株)アドヴァンス	長野市吉田4丁目7番3号	協力会社					(刊行物単価)9,500			
	鋼製型枠天端用メッキ品(1:0.2)	set	3	10,700	(株)アドヴァンス	長野市吉田4丁目7番3号	協力会社					(刊行物単価)10,700			
	鋼製型枠メッキ品(1:0.0)	set	34	9,500	(株)アドヴァンス	長野市吉田4丁目7番3号	協力会社					(刊行物単価)9,500			
	鋼製型枠天端用メッキ品(1:0.0)	set	9	10,700	(株)アドヴァンス	長野市吉田4丁目7番3号	協力会社					(刊行物単価)10,700			
	複合植生シート	m	614	800	(株)アドヴァンス	長野市吉田4丁目7番3号	協力会社					(刊行物単価)800			
	ジオグリッド強度KN/m15~30未満	m2	495.0	590	(株)アドヴァンス	長野市吉田4丁目7番3号	協力会社					(刊行物単価)590			
	ジオグリッド強度KN/m30~40未満	m2	400.1	940	(株)アドヴァンス	長野市吉田4丁目7番3号	協力会社					(刊行物単価)940			
	ジオグリッド強度KN/m40~70未満	m2	315.1	1,210	(株)アドヴァンス	長野市吉田4丁目7番3号	協力会社					(刊行物単価)1,210			
	ジオグリッド強度KN/m80~125未満	m2	847.8	1,620	(株)アドヴァンス	長野市吉田4丁目7番3号	協力会社					(刊行物単価)1,620			
	安定補助材	m2	500.6	670	(株)アドヴァンス	長野市吉田4丁目7番3号	協力会社					(刊行物単価)670			
	PP製不織布	m2	620	490	(株)アドヴァンス	長野市吉田4丁目7番3号	協力会社					(刊行物単価)490			
大型ブロック積工	再生クラッシュラン40	m3	289.8	2,700	塚原石産興業(株)	岡谷市南宮一丁目7番50号	協力会社(15年以上)					(長野県公表単価)2,700			
	控え長100cm以上150cm未満	m2	520.1	21,126	(株)高見沢	上伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(15年以上)					(市場単価)42,500			
ブロック積工	粗面ブロック 控え長35cm	m2	76.0	5,000	山富産業(株)	松本市井川城1-2-9	協力会社(15年以上)					(刊行物単価)5,000			
側溝工	プレキャスト横断側溝	m	5.4	14,000	(株)高見沢	上伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(15年以上)					(刊行物単価)14,000			
	FX防音型自由勾配側溝	m	24.3	10,500	(株)高見沢	上伊那郡宮田村大久保5450-22	協力会社(15年以上)					(刊行物単価)10,500			
ガードレール設置工	Gr-C-2BCo建込	m	22.0	7,810	(株)協和	諏訪市中洲福島4791	協力会社(15年以上)					(市場単価)7,810			
	Gr-C-4E土中建込	m	15.0	7,870	(株)協和	諏訪市中洲福島4791	協力会社(15年以上)					(市場単価)7,870			
	Gr-C-4E土中建込(R<=30m)	m	45.7	8,657	(株)協和	諏訪市中洲福島4791	協力会社(15年以上)					(市場単価)8,657			

各様式共通

1. 受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（原則として契約後の設計協議時および工事完了後のしゅん工届提出日）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（確認様式1～2、比較様式1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

比較表－4 資材購入先一覧の比較表

1. 「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績（過去1年以内の販売実績に限る）のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
2. 「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等。また、取引年数を括弧書きで記載する。
3. 手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は、製造原価（いずれも過去1年以内のものに限る）を「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。

添付書類

1. 購入予定業者が押印した見積書及びその購入予定業者の取引実績（過去1年以内の販売実績に限る）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
2. 本様式の「購入先名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。
3. 自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造していることを確認できる書面のほか、自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価（いずれも過去1年以内のものに限る）など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。

型枠工	一般世話役	17,800 円	0.374 人	藤城興業 協力工事会社				
	型わく工	15,100 円	7.31 人	藤城興業 協力工事会社				
一般コンクリート打設	普通作業員	13,200 円	1.972 人	藤城興業 協力工事会社				
	一般世話役	17,800 円	0.347 人	藤城興業 協力工事会社				
	特殊作業員	15,500 円	1.019 人	藤城興業 協力工事会社				
	普通作業員	13,200 円	1.344 人	藤城興業 協力工事会社				
プレキャスト擁壁工								
プレキャスト擁壁	一般世話役	17,800 円	0.208 人	藤城興業 協力工事会社				
	ブロック工	17,600 円	0.208 人	藤城興業 協力工事会社				
	普通作業員	13,200 円	0.632 人	藤城興業 協力工事会社				
	一般世話役	17,800 円	0.364 人	藤城興業 協力工事会社				
プレキャスト擁壁	ブロック工	17,600 円	0.364 人	藤城興業 協力工事会社				
	普通作業員	13,200 円	1.106 人	藤城興業 協力工事会社				
補強土壁工								
鋼製ユニット組立設置	普通作業員	13,200 円	17.424 人	遠藤建機 協力工事会社				
	一般世話役	17,800 円	26.827 人	遠藤建機 協力工事会社				
ジオテキスタイル敷設	特殊作業員	15,500 円	53.406 人	遠藤建機 協力工事会社				
	普通作業員	13,200 円	106.81 人	遠藤建機 協力工事会社				
補強土壁排水工	普通作業員	13,200 円	2.418 人	遠藤建機 協力工事会社				
大型ブロック積工								
胴込・裏込材工	特殊作業員	15,500 円	0.763 人	藤城興業 協力工事会社				
	普通作業員	13,200 円	1.527 人	藤城興業 協力工事会社				
型枠工	一般世話役	17,800 円	0.93 人	藤城興業 協力工事会社				
	型わく工	15,100 円	4.71 人	藤城興業 協力工事会社				
	普通作業員	13,200 円	3.00 人	藤城興業 協力工事会社				
	一般世話役	17,800 円	2.390 人	藤城興業 協力工事会社				
コンクリート人力打設	特殊作業員	15,500 円	3.312 人	藤城興業 協力工事会社				
	普通作業員	13,200 円	6.499 人	藤城興業 協力工事会社				
現場打天端コンクリート工	一般世話役	17,800 円	2.081 人	藤城興業 協力工事会社				
	特殊作業員	15,500 円	2.722 人	藤城興業 協力工事会社				
	型わく工	15,100 円	4.162 人	藤城興業 協力工事会社				
	普通作業員	13,200 円	8.966 人	藤城興業 協力工事会社				

基面整正	普通作業員	13,200 円	3.06 人	藤城興業 協力工事会社					
基礎砕石工	一般世話役	17,800 円	0.597 人	藤城興業 協力工事会社					
	特殊作業員	15,500 円	1.087 人	藤城興業 協力工事会社					
	普通作業員	13,200 円	2.865 人	藤城興業 協力工事会社					
	特殊運転手	14,700 円	0.577 人	藤城興業 協力工事会社					
現場打基礎コンクリート工	一般世話役	17,800 円	5.49 人	藤城興業 協力工事会社					
	特殊作業員	15,500 円	5.216 人	藤城興業 協力工事会社					
	型わく工	15,100 円	14.0 人	藤城興業 協力工事会社					
	普通作業員	13,200 円	18.941 人	藤城興業 協力工事会社					
大型ブロック小口止工	一般世話役	17,800 円	0.603 人	藤城興業 協力工事会社					
	特殊作業員	15,500 円	0.274 人	藤城興業 協力工事会社					
	型わく工	15,100 円	1.35 人	藤城興業 協力工事会社					
	普通作業員	13,200 円	2.05 人	藤城興業 協力工事会社					
	特殊運転手	14,700 円	0.006 人	藤城興業 協力工事会社					
	一般世話役	17,800 円	1.5 人	藤城興業 協力工事会社					
大型ブロック小口止工	特殊作業員	15,500 円	0.838 人	藤城興業 協力工事会社					
	型わく工	15,100 円	4.553 人	藤城興業 協力工事会社					
	普通作業員	13,200 円	4.556 人	藤城興業 協力工事会社					
	特殊運転手	14,700 円	0.011 人	藤城興業 協力工事会社					
コンクリートブロック工									
胴込・裏込材工	特殊作業員	15,500 円	0.114 人	藤城興業 協力工事会社					
	普通作業員	13,200 円	0.228 人	藤城興業 協力工事会社					
現場打天端コンクリート工	一般世話役	17,800 円	0.165 人	藤城興業 協力工事会社					
	特殊作業員	15,500 円	0.216 人	藤城興業 協力工事会社					
	型わく工	15,100 円	0.33 人	藤城興業 協力工事会社					
	普通作業員	13,200 円	0.711 人	藤城興業 協力工事会社					
基面整正	普通作業員	13,200 円	0.28 人	藤城興業 協力工事会社					
基礎砕石工	一般世話役	17,800 円	0.057 人	藤城興業 協力工事会社					
	特殊作業員	15,500 円	0.104 人	藤城興業 協力工事会社					
	普通作業員	13,200 円	0.275 人	藤城興業 協力工事会社					
	特殊運転手	14,700 円	0.006 人	藤城興業 協力工事会社					
現場打基礎コンクリート工	一般世話役	17,800 円	0.632 人	藤城興業 協力工事会社					

				藤城興業					
	特殊作業員	15,500 円	0.6 人	協力工事会社					
				藤城興業					
	型わく工	15,100 円	1.612 人	協力工事会社					
				藤城興業					
	普通作業員	13,200 円	2.18 人	協力工事会社					
				藤城興業					
小口止工(1)	一般世話役	17,800 円	0.121 人	協力工事会社					
				藤城興業					
	特殊作業員	15,500 円	0.056 人	協力工事会社					
				藤城興業					
	型わく工	15,100 円	0.27 人	協力工事会社					
				藤城興業					
	普通作業員	13,200 円	0.409 人	協力工事会社					
				藤城興業					
小口止工(2)	一般世話役	17,800 円	0.123 人	協力工事会社					
				藤城興業					
	特殊作業員	15,500 円	0.058 人	協力工事会社					
				藤城興業					
	型わく工	15,100 円	0.27 人	協力工事会社					
				藤城興業					
	普通作業員	13,200 円	0.416 人	協力工事会社					
側溝工									
				藤城興業					
ポリエチレン角型U字溝	一般世話役	17,800 円	0.109 人	協力工事会社					
				藤城興業					
	特殊運転手	14,700 円	0.085 人	協力工事会社					
				藤城興業					
	法面工	15,800 円	0.184 人	協力工事会社					
				藤城興業					
	普通作業員	13,200 円	1.887 人	協力工事会社					
集水樹・マンホール工									
				藤城興業					
集水樹(1)	一般世話役	17,800 円	0.411 人	協力工事会社					
				藤城興業					
	特殊作業員	15,500 円	0.114 人	協力工事会社					
				藤城興業					
	普通作業員	13,200 円	1.365 人	協力工事会社					
				藤城興業					
	型わく工	15,100 円	1.215 人	協力工事会社					
				藤城興業					
	特殊運転手	14,700 円	0.009 人	協力工事会社					
				藤城興業					
集水樹(2)	一般世話役	17,800 円	0.173 人	協力工事会社					
				藤城興業					
	特殊作業員	15,500 円	0.039 人	協力工事会社					
				藤城興業					
	普通作業員	13,200 円	0.569 人	協力工事会社					
				藤城興業					
	型わく工	15,100 円	0.11 人	協力工事会社					
				藤城興業					
	特殊運転手	14,700 円	0.003 人	協力工事会社					
取付道路工									
		円	人						
不陸整正	普通作業員	13,200 円	0.049 人	協力工事会社					
				遠藤建機					
	特殊運転手	14,700 円	0.063 人	協力工事会社					
				遠藤建機					
敷砂利工	普通作業員	13,200 円	0.01 人	協力工事会社					
				遠藤建機					
	特殊運転手	14,700 円	0.027 人	協力工事会社					

比較表－8 建設副産物の搬出等の比較表（施工協議時および竣工時に記載）

建設副産物の搬出等の比較表

工事名		平成24年度 通常砂防工事			備考
建設副産物の名称	入札時		工事完成時		
	予定価格		予定価格		
	受け入れ予定箇所	受け入れ価格	受け入れた箇所	受け入れた価格	
該当無し					

各様式共通

1. 受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（原則として契約後の設計協議時および工事完了後のしゅん工届提出日）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（確認様式1～2、比較様式1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

比較表－8 建設副産物の搬出等の比較表

1. 契約対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。
2. 「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で当該会社の取引実績（過去1年以内の受入れ実績に限る）のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。

添付書類

1. 受入れ予定会社が押印した受入れ承諾書を添付する。
2. 受入れ予定会社が押印した見積書及びその受入れ予定会社の取引実績（過去1年以内の受入れ実績に限る）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。