

令和6年度 小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和6年度 小規模維持補修工事（道路）
工 事 箇 所 名	岡谷市工区（主）下諏訪辰野線 他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価） （単位：円）

工 種		規格・仕様等		仕様4	単位	予定価格（単価）	契約価格（単価）	
						（消費税は除く）	（消費税は除く）	
1	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚50mm	再生密粒度 As20F	m ³	3,714	3,714
2	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚40mm	再生密粒度 As13F	m ²	3,089	3,089
3	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚30mm	再生密粒度 As13F	m ²	2,466	2,466
4	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚50mm	再生密粒度 As20F	m ²	5,243	5,243
5	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚40mm	再生密粒度 As13F	m ²	4,618	4,618
6	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚30mm	再生密粒度 As13F	m ²	3,993	3,993
7	除草工	肩掛け式	飛び石防護なし			m ²	119	119
8	除草工	肩掛け式	飛び石防護あり			m ²	139	139
9	側溝清掃工	人力清掃	無蓋			m	853	853
10	側溝清掃工	人力清掃	コンクリート蓋			m	2,071	2,071
11	常温合材補修工				材料費含まない	t	505,327	505,327
12	加熱合材補修工	日当り施工量 1t未満	再生密粒度 As13F		材料費含まない	t	201,556	201,556
13	加熱合材補修工	日当り施工量 1t以上2t未満	再生密粒度 As13F		材料費含まない	t	135,304	135,304
14	加熱合材補修工	日当り施工量 2t以上5t未満	再生密粒度 As13F	振動ローラ排 対2次	材料費含まない	t	75,197	75,197
15	ライトバン・ 軽トラック運転費	損料+燃料	運転手を含まない			時間	1,760	1,760
16	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	2t積級	運転手を含まない		日	17,067	17,067
17	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	3t積級	運転手を含まない		日	20,029	20,029
18	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	4t積級	運転手を含まない		日	25,868	25,868
19	トラック運転	クレーン装置 付き	4t積級2t吊	運転手を含まない		日	27,395	27,395
20	トラック運転	クレーン装置 付き	4t積級2.9t吊	運転手を含まない		日	29,047	29,047
21	トラック運転	クレーン装置 付き	8t積級2.9t吊	運転手を含まない		日	46,221	46,221
22	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.13m ³	排対1次	運転手を含まない	日	24,916	24,916
23	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.28m ³	排対1次	運転手を含まない	日	29,748	29,748
24	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.45m ³	排対1次	運転手を含まない	日	42,790	42,790
25	タンバ及びランマ 運転	質量60~80kg		作業員を含まない		日	2,910	2,910
26	振動コンパクタ運 転	前進型	機械質量40~ 60kg	作業員を含まない		日	2,317	2,317
27	チェーンソー運転	鋸長500mm		作業員を含まない		日	2,502	2,502

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

令和6年度 小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和6年度 小規模維持補修工事（道路）
工 事 箇 所 名	諏訪市1工区 （主）諏訪白樺湖小諸線他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

（単位：円）

工 種		規格・仕様等			仕様4	単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）
		車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚				
1	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚50mm	再生密粒度 As20F	m ²	3,722	3,722
2	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚40mm	再生密粒度 As13F	m ²	3,096	3,096
3	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚30mm	再生密粒度 As13F	m ²	2,471	2,471
4	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚50mm	再生密粒度 As20F	m ²	5,254	5,254
5	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚40mm	再生密粒度 As13F	m ²	4,627	4,627
6	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚30mm	再生密粒度 As13F	m ²	4,001	4,001
7	除草工	肩掛け式	飛び石防護なし			m ²	119	119
8	除草工	肩掛け式	飛び石防護あり			m ²	140	140
9	側溝清掃工	人力清掃	無蓋			m	855	855
10	側溝清掃工	人力清掃	コンクリート蓋			m	2,075	2,075
11	常温合材補修工				材料費含まない	t	506,340	506,340
12	加熱合材補修工	日当り施工量 1t未満	再生密粒度 As13F		材料費含まない	t	201,960	201,960
13	加熱合材補修工	日当り施工量 1t以上2t未満	再生密粒度 As13F		材料費含まない	t	135,576	135,576
14	加熱合材補修工	日当り施工量 2t以上5t未満	再生密粒度 As13F	振動ローラ排 対2次	材料費含まない	t	75,348	75,348
15	ライトバン・ 軽トラック運転費	損料+燃料	運転手を含まない			時間	1,764	1,764
16	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	2t積級	運転手を含まない		日	17,101	17,101
17	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	3t積級	運転手を含まない		日	20,070	20,070
18	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	4t積級	運転手を含まない		日	25,920	25,920
19	トラック運転	クレーン装置 付き	4t積級2t吊	運転手を含まない		日	27,450	27,450
20	トラック運転	クレーン装置 付き	4t積級2.9t吊	運転手を含まない		日	29,106	29,106
21	トラック運転	クレーン装置 付き	8t積級2.9t吊	運転手を含まない		日	46,314	46,314
22	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.13m ³	排対1次	運転手を含まない	日	24,966	24,966
23	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.28m ³	排対1次	運転手を含まない	日	29,808	29,808
24	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.45m ³	排対1次	運転手を含まない	日	42,876	42,876
25	タンバ及びランマ 運転	質量60~80kg		作業員を含まない		日	2,916	2,916
26	振動コンパクタ運 転	前進型	機械質量40~ 60kg	作業員を含まない		日	2,322	2,322
27	チェーンソー運転	鋸長500mm		作業員を含まない		日	2,507	2,507

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

令和6年度 小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和6年度 小規模維持補修工事（道路）
工 事 箇 所 名	諏訪市2工区 （主）諏訪辰野線他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

（単位：円）

工 種		規格・仕様等			仕様4	単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）
1	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚50mm	再生密粒度 As20F	m ²	3,711	3,710
2	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚40mm	再生密粒度 As13F	m ²	3,086	3,086
3	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚30mm	再生密粒度 As13F	m ²	2,463	2,463
4	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚50mm	再生密粒度 As20F	m ²	5,238	5,238
5	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚40mm	再生密粒度 As13F	m ²	4,613	4,613
6	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚30mm	再生密粒度 As13F	m ²	3,989	3,989
7	除草工	肩掛け式	飛び石防護なし			m ²	119	117
8	除草工	肩掛け式	飛び石防護あり			m ²	139	137
9	側溝清掃工	人力清掃	無蓋			m	852	852
10	側溝清掃工	人力清掃	コンクリート蓋			m	2,069	2,069
11	常温合材補修工				材料費含まない	t	504,820	504,820
12	加熱合材補修工	日当り施工量 1t未満	再生密粒度 As13F		材料費含まない	t	201,354	201,354
13	加熱合材補修工	日当り施工量 1t以上2t未満	再生密粒度 As13F		材料費含まない	t	135,169	135,169
14	加熱合材補修工	日当り施工量 2t以上5t未満	再生密粒度 As13F	振動ローラ排 対2次	材料費含まない	t	75,121	75,121
15	ライトバン・ 軽トラック運転費	損料+燃料	運転手を含まない			時間	1,758	1,758
16	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	2t積級	運転手を含まない		日	17,050	17,049
17	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	3t積級	運転手を含まない		日	20,009	20,009
18	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	4t積級	運転手を含まない		日	25,842	25,842
19	トラック運転	クレーン装置 付き	4t積級2t吊	運転手を含まない		日	27,367	27,367
20	トラック運転	クレーン装置 付き	4t積級2.9t吊	運転手を含まない		日	29,018	29,018
21	トラック運転	クレーン装置 付き	8t積級2.9t吊	運転手を含まない		日	46,175	46,175
22	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.13m ³	排対1次	運転手を含まない	日	24,891	24,891
23	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.28m ³	排対1次	運転手を含まない	日	29,718	29,718
24	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.45m ³	排対1次	運転手を含まない	日	42,747	42,747
25	タンバ及びランマ 運転	質量60~80kg		作業員を含まない		日	2,907	2,907
26	振動コンパクト運 転	前進型	機械質量40~ 60kg	作業員を含まない		日	2,315	2,315
27	チェーンソー運転	鋸長500mm		作業員を含まない		日	2,499	2,499

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

令和6年度 小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和6年度 小規模維持補修工事（道路）
工 事 箇 所 名	茅野市1工区（国）152号他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価） （単位：円）

工 種		規格・仕様等			仕様4	単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）
		車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚				
1	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚50mm	再生密粒度 As20F	m ²	3,722	3,722
2	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚40mm	再生密粒度 As13F	m ²	3,096	3,096
3	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚30mm	再生密粒度 As13F	m ²	2,471	2,471
4	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚50mm	再生密粒度 As20F	m ²	5,254	5,254
5	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚40mm	再生密粒度 As13F	m ²	4,627	4,627
6	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚30mm	再生密粒度 As13F	m ²	4,001	4,001
7	除草工	肩掛け式	飛び石防護なし			m ²	119	119
8	除草工	肩掛け式	飛び石防護あり			m ²	140	139
9	側溝清掃工	人力清掃	無蓋			m	855	855
10	側溝清掃工	人力清掃	コンクリート蓋			m	2,075	2,075
11	常温合材補修工				材料費含まない	t	506,340	506,340
12	加熱合材補修工	日当り施工量 1t未満	再生密粒度 As13F		材料費含まない	t	201,960	201,960
13	加熱合材補修工	日当り施工量 1t以上2t未満	再生密粒度 As13F		材料費含まない	t	135,576	135,576
14	加熱合材補修工	日当り施工量 2t以上5t未満	再生密粒度 As13F	振動ローラ排 対2次	材料費含まない	t	75,348	75,348
15	ライトバン・ 軽トラック運転費	損料+燃料	運転手を含まない			時間	1,764	1,764
16	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	2t積級	運転手を含まない		日	17,101	17,101
17	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	3t積級	運転手を含まない		日	20,070	20,070
18	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	4t積級	運転手を含まない		日	25,920	25,920
19	トラック運転	クレーン装置 付き	4t積級2t吊	運転手を含まない		日	27,450	27,450
20	トラック運転	クレーン装置 付き	4t積級2.9t吊	運転手を含まない		日	29,106	29,106
21	トラック運転	クレーン装置 付き	8t積級2.9t吊	運転手を含まない		日	46,314	46,314
22	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.13m ³	排対1次	運転手を含まない	日	24,966	24,966
23	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.28m ³	排対1次	運転手を含まない	日	29,808	29,808
24	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.45m ³	排対1次	運転手を含まない	日	42,876	42,876
25	タンバ及びランマ 運転	質量60~80kg		作業員を含まない		日	2,916	2,916
26	振動コンパクタ運 転	前進型	機械質量40~ 60kg	作業員を含まない		日	2,322	2,322
27	チェーンソー運転	鋸長500mm		作業員を含まない		日	2,507	2,507

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

令和6年度 小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和6年度 小規模維持補修工事（道路）
工 事 箇 所 名	茅野市2工区 （一）茅野（停）八子ヶ峰公園線他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価） （単位：円）

工 種		規格・仕様等		仕様4	単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）	
1	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚50mm	再生密粒度 As20F	m ³	3,722	3,722
2	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚40mm	再生密粒度 As13F	m ²	3,096	3,096
3	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚30mm	再生密粒度 As13F	m ²	2,471	2,471
4	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚50mm	再生密粒度 As20F	m ²	5,254	5,254
5	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚40mm	再生密粒度 As13F	m ²	4,627	4,627
6	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚30mm	再生密粒度 As13F	m ²	4,001	4,001
7	除草工	肩掛け式	飛び石防護なし			m ²	119	119
8	除草工	肩掛け式	飛び石防護あり			m ²	140	140
9	側溝清掃工	人力清掃	無蓋			m	855	855
10	側溝清掃工	人力清掃	コンクリート蓋			m	2,075	2,075
11	常温合材補修工				材料費含まない	t	506,340	506,340
12	加熱合材補修工	日当り施工量 1t未満	再生密粒度 As13F		材料費含まない	t	201,960	201,960
13	加熱合材補修工	日当り施工量 1t以上2t未満	再生密粒度 As13F		材料費含まない	t	135,576	135,576
14	加熱合材補修工	日当り施工量 2t以上5t未満	再生密粒度 As13F	振動ローラ排 対2次	材料費含まない	t	75,348	75,348
15	ライトバン・ 軽トラック運転費	損料+燃料	運転手を含まない			時間	1,764	1,764
16	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	2t積級	運転手を含まない		日	17,101	17,101
17	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	3t積級	運転手を含まない		日	20,070	20,070
18	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	4t積級	運転手を含まない		日	25,920	25,920
19	トラック運転	クレーン装置 付き	4t積級2t吊	運転手を含まない		日	27,450	27,450
20	トラック運転	クレーン装置 付き	4t積級2.9t吊	運転手を含まない		日	29,106	29,106
21	トラック運転	クレーン装置 付き	8t積級2.9t吊	運転手を含まない		日	46,314	46,314
22	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.13m ³	排対1次	運転手を含まない	日	24,966	24,966
23	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.28m ³	排対1次	運転手を含まない	日	29,808	29,808
24	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.45m ³	排対1次	運転手を含まない	日	42,876	42,876
25	タンバ及びランマ 運転	質量60~80kg		作業員を含まない		日	2,916	2,916
26	振動コンパクト運 転	前進型	機械質量40~ 60kg	作業員を含まない		日	2,322	2,322
27	チェーンソー運転	鋸長500mm		作業員を含まない		日	2,507	2,507

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

令和6年度 小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和6年度 小規模維持補修工事（道路）
工 事 箇 所 名	茅野市3工区（国）152号他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

（単位：円）

工 種		規格・仕様等			仕様4	単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）
		車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚				
1	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚50mm	再生密粒度 As20F	m ²	3,722	3,722
2	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚40mm	再生密粒度 As13F	m ²	3,096	3,096
3	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚30mm	再生密粒度 As13F	m ²	2,471	2,471
4	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚50mm	再生密粒度 As20F	m ²	5,254	5,254
5	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚40mm	再生密粒度 As13F	m ²	4,627	4,627
6	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚30mm	再生密粒度 As13F	m ²	4,001	4,001
7	除草工	肩掛け式	飛び石防護なし			m ²	119	119
8	除草工	肩掛け式	飛び石防護あり			m ²	140	139
9	側溝清掃工	人力清掃	無蓋			m	855	855
10	側溝清掃工	人力清掃	コンクリート蓋			m	2,075	2,075
11	常温合材補修工				材料費含まない	t	506,340	506,340
12	加熱合材補修工	日当り施工量 1t未満	再生密粒度 As13F		材料費含まない	t	201,960	201,960
13	加熱合材補修工	日当り施工量 1t以上2t未満	再生密粒度 As13F		材料費含まない	t	135,576	135,576
14	加熱合材補修工	日当り施工量 2t以上5t未満	再生密粒度 As13F	振動ローラ排 対2次	材料費含まない	t	75,348	75,348
15	ライトバン・ 軽トラック運転費	損料+燃料	運転手を含まない			時間	1,764	1,764
16	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	2t積級	運転手を含まない		日	17,101	17,101
17	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	3t積級	運転手を含まない		日	20,070	20,070
18	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	4t積級	運転手を含まない		日	25,920	25,920
19	トラック運転	クレーン装置 付き	4t積級2t吊	運転手を含まない		日	27,450	27,450
20	トラック運転	クレーン装置 付き	4t積級2.9t吊	運転手を含まない		日	29,106	29,106
21	トラック運転	クレーン装置 付き	8t積級2.9t吊	運転手を含まない		日	46,314	46,314
22	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.13m ³	排対1次	運転手を含まない	日	24,966	24,966
23	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.28m ³	排対1次	運転手を含まない	日	29,808	29,808
24	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.45m ³	排対1次	運転手を含まない	日	42,876	42,876
25	タンバ及びランマ 運転	質量60~80kg		作業員を含まない		日	2,916	2,916
26	振動コンパクタ運 転	前進型	機械質量40~ 60kg	作業員を含まない		日	2,322	2,322
27	チェーンソー運転	鋸長500mm		作業員を含まない		日	2,507	2,507

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

令和6年度 小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和6年度 小規模維持補修工事（道路）
工 事 箇 所 名	諏訪郡富士見町工区 （主）茅野北杜葦崎線他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

（単位：円）

工 種		規格・仕様等			仕様4	単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）
		車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚				
1	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚50mm	再生密粒度 As20F	m ²	3,722	3,722
2	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚40mm	再生密粒度 As13F	m ²	3,096	3,096
3	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚30mm	再生密粒度 As13F	m ²	2,471	2,471
4	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚50mm	再生密粒度 As20F	m ²	5,254	5,254
5	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚40mm	再生密粒度 As13F	m ²	4,627	4,627
6	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚30mm	再生密粒度 As13F	m ²	4,001	4,001
7	除草工	肩掛け式	飛び石防護なし			m ²	119	119
8	除草工	肩掛け式	飛び石防護あり			m ²	140	140
9	側溝清掃工	人力清掃	無蓋			m	855	855
10	側溝清掃工	人力清掃	コンクリート蓋			m	2,075	2,075
11	常温合材補修工				材料費含まない	t	506,340	506,340
12	加熱合材補修工	日当り施工量 1t未満	再生密粒度 As13F		材料費含まない	t	201,960	201,960
13	加熱合材補修工	日当り施工量 1t以上2t未満	再生密粒度 As13F		材料費含まない	t	135,576	135,576
14	加熱合材補修工	日当り施工量 2t以上5t未満	再生密粒度 As13F	振動ローラ排 対2次	材料費含まない	t	75,348	75,348
15	ライトバン・ 軽トラック運転費	損料+燃料	運転手を含まない			時間	1,764	1,764
16	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	2t積級	運転手を含まない		日	17,101	17,101
17	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	3t積級	運転手を含まない		日	20,070	20,070
18	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	4t積級	運転手を含まない		日	25,920	25,920
19	トラック運転	クレーン装置 付き	4t積級2t吊	運転手を含まない		日	27,450	27,450
20	トラック運転	クレーン装置 付き	4t積級2.9t吊	運転手を含まない		日	29,106	29,106
21	トラック運転	クレーン装置 付き	8t積級2.9t吊	運転手を含まない		日	46,314	46,314
22	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.13m ³	排対1次	運転手を含まない	日	24,966	24,966
23	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.28m ³	排対1次	運転手を含まない	日	29,808	29,808
24	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.45m ³	排対1次	運転手を含まない	日	42,876	42,876
25	タンバ及びランマ 運転	質量60～80kg		作業員を含まない		日	2,916	2,916
26	振動コンパクタ運 転	前進型	機械質量40～ 60kg	作業員を含まない		日	2,322	2,322
27	チェーンソー運転	鋸長500mm		作業員を含まない		日	2,507	2,507

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

令和6年度 小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和6年度 小規模維持補修工事（道路、河川、砂防）
工 事 箇 所 名	諏訪郡原村工区 （主）茅野北杜葦崎線他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

（単位：円）

工 種		規格・仕様等		仕様4	単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）	
1	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚50mm	再生密粒度 As20F	m ³	3,722	3,722
2	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚40mm	再生密粒度 As13F	m ³	3,096	3,096
3	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚30mm	再生密粒度 As13F	m ³	2,471	2,471
4	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚50mm	再生密粒度 As20F	m ³	5,254	5,254
5	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚40mm	再生密粒度 As13F	m ³	4,627	4,627
6	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚30mm	再生密粒度 As13F	m ³	4,001	4,001
7	除草工	肩掛け式	飛び石防護なし			m ²	119	119
8	除草工	肩掛け式	飛び石防護あり			m ²	140	140
9	側溝清掃工	人力清掃	無蓋			m	855	855
10	側溝清掃工	人力清掃	コンクリート 蓋			m	2,075	2,075
11	常温合材補修工				材料費含まない	t	506,340	506,340
12	加熱合材補修工	日当り施工量 1t未満	再生密粒度 As13F		材料費含まない	t	201,960	201,960
13	加熱合材補修工	日当り施工量 1t以上2t未満	再生密粒度 As13F		材料費含まない	t	135,576	135,576
14	加熱合材補修工	日当り施工量 2t以上5t未満	再生密粒度 As13F	振動ローラ排 対2次	材料費含まない	t	75,348	75,348
15	ライトバン・ 軽トラック運転費	損料+燃料	運転手を含まない			時間	1,764	1,764
16	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	2t積級	運転手を含まない		日	17,101	17,101
17	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	3t積級	運転手を含まない		日	20,070	20,070
18	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	4t積級	運転手を含まない		日	25,920	25,920
19	トラック運転	クレーン装置 付き	4t積級2t吊	運転手を含まない		日	27,450	27,450
20	トラック運転	クレーン装置 付き	4t積級2.9t吊	運転手を含まない		日	29,106	29,106
21	トラック運転	クレーン装置 付き	8t積級2.9t吊	運転手を含まない		日	46,314	46,314
22	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.13m ³	排対1次	運転手を含まない	日	24,966	24,966
23	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.28m ³	排対1次	運転手を含まない	日	29,808	29,808
24	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.45m ³	排対1次	運転手を含まない	日	42,876	42,876
25	タンバ及びランマ 運転	質量60~80kg		作業員を含まない		日	2,916	2,916
26	振動コンパクタ運 転	前進型	機械質量40~ 60kg	作業員を含まない		日	2,322	2,322
27	チェーンソー運転	鋸長500mm		作業員を含まない		日	2,507	2,507

工 事 名	令和6年度 小規模維持補修工事（道路、河川、砂防）
工 事 箇 所 名	諏訪郡原村工区 （主）茅野北杜葦崎線他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

（単位：円）

工 種	規格・仕様等			仕様4	単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）
1 除草工	肩掛け式	飛び石防護なし			m ²	65	65
2 除草工	肩掛け式	飛び石防護あり			m ²	78	78
3 ライトバン・軽トラック運転費	損料+燃料	運転手を含まない			時間	1,764	1,764
4 ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	2t積級	運転手を含まない		日	17,101	17,101
5 ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	3t積級	運転手を含まない		日	20,070	20,070
6 ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル	4t積級	運転手を含まない		日	25,920	25,920
7 トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2t吊	運転手を含まない		日	27,450	27,450
8 トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2.9t吊	運転手を含まない		日	29,106	29,106
9 トラック運転	クレーン装置付き	8t積級2.9t吊	運転手を含まない		日	46,314	46,314
10 バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.13m ³	排対1次	運転手を含まない	日	24,966	24,966
11 バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.28m ³	排対1次	運転手を含まない	日	29,808	29,808
12 バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.45m ³	排対1次	運転手を含まない	日	42,876	42,876
13 タンパ及びランマ運転	質量60～80kg		作業員を含まない		日	2,916	2,916
14 振動コンパクタ運転	前進型	機械質量40～60kg	作業員を含まない		日	2,322	2,322
15 チェンソー運転	鋸長500mm		作業員を含まない		日	2,507	2,507

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

令和6年度 小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工 事 名	令和5年度 小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務（道路、除雪、河川、砂防）
工 事 箇 所 名	諏訪郡下諏訪町工区 （国） 1 4 2 号他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

（単位：円）

工 種 （費 目）		規格・仕様等			仕様4	単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）
		車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚50mm				
1	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚50mm	再生密粒度 As20F	m ²	3,714	3,714
2	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚40mm	再生密粒度 As13F	m ²	3,089	3,089
3	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m以上 3.0m以下	平均厚30mm	再生密粒度 As13F	m ²	2,466	2,466
4	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚50mm	再生密粒度 As20F	m ²	5,243	5,243
5	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚40mm	再生密粒度 As13F	m ²	4,618	4,618
6	Asオーバーレイ工	車道、路肩部	W=1.4m未満	平均厚30mm	再生密粒度 As13F	m ²	3,993	3,993
7	除草工	肩掛け式	飛び石防護なし			m ²	119	119
8	除草工	肩掛け式	飛び石防護あり			m ²	139	139
9	側溝清掃工	人力清掃	無蓋			m	853	853
10	側溝清掃工	人力清掃	コンクリート蓋			m	2,071	2,071
11	常温合材補修工				材料費含まない	t	505,327	505,327
12	加熱合材補修工	日当り施工量 1t未満	再生密粒度 As13F		材料費含まない	t	201,556	201,556
13	加熱合材補修工	日当り施工量 1t以上2t未満	再生密粒度 As13F		材料費含まない	t	135,304	135,304
14	加熱合材補修工	日当り施工量 2t以上5t未満	再生密粒度 As13F	振動ローラ排 対2次	材料費含まない	t	75,197	75,197
15	ライトバン・ 軽トラック運転費	損料+燃料	運転手を含まない			時間	1,760	1,760
16	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	2t積級	運転手を含まない		日	17,067	17,067
17	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	3t積級	運転手を含まない		日	20,029	20,029
18	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	4t積級	運転手を含まない		日	25,868	25,868
19	トラック運転	クレーン装置 付き	4t積級2t吊	運転手を含まない		日	27,395	27,395
20	トラック運転	クレーン装置 付き	4t積級2.9t吊	運転手を含まない		日	29,047	29,047
21	トラック運転	クレーン装置 付き	8t積級2.9t吊	運転手を含まない		日	46,221	46,221
22	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.13m ³	排対1次	運転手を含まない	日	24,916	24,916
23	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.28m ³	排対1次	運転手を含まない	日	29,748	29,748
24	バックホウ運転	クローラ型・ 標準	山積0.45m ³	排対1次	運転手を含まない	日	42,790	42,790
25	タンバ及びランマ 運転	質量60~80kg		作業員を含まない		日	2,910	2,910
26	振動コンパクト運 転	前進型	機械質量40~ 60kg	作業員を含まない		日	2,317	2,317
27	チェーンソー運転	鋸長500mm		作業員を含まない		日	2,502	2,502
1	除草工	肩掛け式	飛び石防護なし			m ²	65	65
2	除草工	肩掛け式	飛び石防護あり			m ²	78	78
3	ライトバン・ 軽トラック運転費	損料+燃料	運転手を含まない			時間	1,760	1,760
4	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	2t積級	運転手を含まない		日	17,067	17,067
5	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	3t積級	運転手を含まない		日	20,029	20,029
6	ダンプトラック運 転	オンロード・ ディーゼル	4t積級	運転手を含まない		日	25,868	25,868

工 事 名	令和5年度 小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務（道路、除雪、河川、砂防）
工 事 箇 所 名	諏訪郡下諏訪町工区 （国） 1 4 2 号他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

（単位：円）

工 種 （費 目）	規格・仕様等			仕様4	単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）	
7	トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2t吊	運転手を含まない	日	27,395	27,395	
8	トラック運転	クレーン装置付き	4t積級2.9t吊	運転手を含まない	日	29,047	29,047	
9	トラック運転	クレーン装置付き	8t積級2.9t吊	運転手を含まない	日	46,221	46,221	
10	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.13m3	排対1次	運転手を含まない	日	24,916	24,916
11	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.28m3	排対1次	運転手を含まない	日	29,748	29,748
12	バックホウ運転	クローラ型・標準	山積0.45m3	排対1次	運転手を含まない	日	42,790	42,790
13	タンバ及びランマ運転	質量60～80kg		作業員を含まない	日	2,910	2,910	
14	振動コンパクト運転	前進型	機械質量40～60kg	作業員を含まない	日	2,317	2,317	
15	チェンソー運転	鋸長500mm		作業員を含まない	日	2,502	2,502	
1	除雪ドーザ運転	8 t 排対1次	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	1人乗り	時間	30,600	30,600
2	【回送】 除雪ドーザ運転	8 t 排対1次	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	1人乗り	時間	26,300	26,300
3	除雪ドーザ運転	13 t	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	1人乗り	時間	30,300	30,300
4	【回送】 除雪ドーザ運転	13 t	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	1人乗り	時間	25,100	25,100
5	除雪ドーザ運転	8 t 排対2011年規	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	1人乗り	時間	32,000	32,000
6	【回送】 除雪ドーザ運転	8 t 排対2011年規	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	1人乗り	時間	27,700	27,700
7	除雪ドーザ運転	8 t 排対2014年規	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	1人乗り	時間	32,200	32,200
8	【回送】 除雪ドーザ運転	8 t 排対2014年規	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	1人乗り	時間	27,900	27,900
9	除雪ドーザ運転	13 t 排対1次	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	2人乗り	時間	30,300	30,300
10	【回送】 除雪ドーザ運転	13 t 排対1次	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	2人乗り	時間	25,100	25,100
11	ロータリ除雪運転	2ステージ型 220kW級排対1次	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)		時間	40,600	40,600
12	【回送】 ロータリ除雪運転	2ステージ型 220kW級排対1次	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)		時間	40,600	40,600
13	ロータリ除雪運転	2ステージ型 290kW級	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)		時間	50,800	50,800
14	【回送】 ロータリ除雪運転	2ステージ型 290kW級	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)		時間	50,800	50,800
15	除雪グレーダ運転	3.7 m	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	1人乗り	時間	33,600	33,600
16	【回送】 除雪グレーダ運転	3.7 m	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	1人乗り	時間	30,800	30,800
17	凍結防止剤散布車運転	乾式 4L級 3.5m3 4	貸与、保険料控除	平日昼間(8時～20時)		時間	21,800	21,800
18	【回送】凍結防止剤散布車運転	乾式 4L級 3.5m3 4	貸与、保険料控除	平日昼間(8時～20時)		時間	21,800	21,800
19	凍結防止剤散布車運転	乾式 4L級 3.5m3 4	貸与、保険料控除	平日昼間(8時～20時)		時間	21,800	21,800
20	【回送】凍結防止剤散布車運転	乾式 4L級 3.5m3 4	貸与、保険料控除	平日昼間(8時～20時)		時間	21,800	21,800
21	除雪機械待機補償費				回	52,000	52,000	
22	除雪機械運転要員待機補償費				回	12,800	12,800	
23	情報員待機補償費				回	11,300	11,300	
24	袋詰凍結防止剤積込作業費	開封・積込・清掃			t	3,500	3,500	
25	雪道巡回工	ライトバン 1.5L	持込、保険料含む	平日昼間(8時～20時)	回	20,800	20,800	
	【機械管理費】							

工 事 名	令和5年度 小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務（道路、除雪、河川、砂防）
工 事 箇 所 名	諏訪郡下諏訪町工区 （国） 1 4 2 号他

1 工種毎の予定価格（単価）及び契約価格（単価）

（単位：円）

工 種 （費 目）	規格・仕様等	仕様4	単位	予定価格（単価） （消費税は除く）	契約価格（単価） （消費税は除く）
26 除雪ドーザ運転	8 t 排対1次 持込、保険料 含む		台	669,600	669,600
27 除雪ドーザ運転	13 t 持込、保険料 含む		台	1,257,400	1,257,400
28 除雪ドーザ運転	8 t 排対2011年規 持込、保険料 含む		台	943,100	943,100
29 除雪ドーザ運転	8 t 排対2014年規 持込、保険料 含む		台	1,077,800	1,077,800
30 除雪ドーザ運転	13 t 排対1次 持込、保険料 含む		台	1,886,200	1,886,200
31 ロータリ除雪運転	2ステージ型 220kW級排対1 持込、保険料 含む		台	2,385,200	2,385,200
32 ロータリ除雪運転	2ステージ型 290kW級 持込、保険料 含む		台	3,702,500	3,702,500
33 除雪グレーダ運転	3.7 m 持込、保険料 含む		台	1,187,600	1,187,600
34 凍結防止剤散布車 運転	乾式 4L級 3.5m ³ 4 貸与、保険料 控除		台	72,000	72,000
35 凍結防止剤散布車 運転	乾式 4L級 3.5m ³ 4 貸与、保険料 控除		台	72,000	72,000
1 拘束費用	平日3交代		時間	179	179
2 拘束費用	休日3交代		時間	179	179
3 緊急出勤費用			回	100,282	100,282
4 バリケード設置費			回	51,053	51,053
5 道路パトロール （平日）			回	12,761	12,761
6 道路パトロール （休日）			回	13,756	13,756
7 通報による落下物 処理			回	12,761	12,761

2 工種毎の設計価格（単価）は、予定価格と同額です。見積額（単価）は、契約額（単価）と同額です。

随意契約に係る情報

契約相手方の選定理由	契約業者名	契約業務の名称	業務箇所名	種別	概要	履行期間
施工体制確認型契約方式による	岡谷市小規模維持補修工事特定共同企業体 代表者 解体興業(株) 構成員 (株)岡谷組 構成員 興和工業(株) 構成員 山岸建設(株) 構成員 (株)マルモリ宮坂土木 構成員 水道建設(株) 構成員 第一建設(株) 構成員 (有)トモダ 構成員 (有)山栄建設	令和6年度 小規模維持補修工事(道路)	岡谷市工区 (主)下諏訪辰野線他	工事等	《道路延長》 主要地方道 L=17.5km 一般県道 L=7.8km 《工事内容》 Asオーバーレイ工 延べ2,100m ² 除草工 延べ30,000m ² 側溝清掃工 延べ2,500m 欠損部補修工 延べ15t	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日
施工体制確認型契約方式による	諏訪市1工区特定共同企業体 代表者 藤森土木建設(株) 構成員 (株)シガテクノス 構成員 有賀建設(株) 構成員 笠原建設工業(株)	令和6年度 小規模維持補修工事(道路)	諏訪市1工区 (主)諏訪白樺湖小諸線他	工事等	《道路延長》 主要地方道 L=20.8km 一般県道 L=17.5km 《工事内容》 Asオーバーレイ工 延べ1,700m ² 除草工 延べ52,000m ² 側溝清掃工 延べ1,500m 欠損部補修工 延べ15t	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日
施工体制確認型契約方式による	諏訪市2工区特定共同企業体 代表者 スワテック建設(株) 構成員 (株)大同建設 構成員 洪崎建設(株) 構成員 (株)小泉建築 構成員 常盤工業(株)諏訪支店	令和6年度 小規模維持補修工事(道路)	諏訪市2工区 (主)諏訪辰野線他	工事等	《道路延長》 主要地方道 L=21.1km 一般県道 L=10.2km 《工事内容》 Asオーバーレイ工 延べ1,500m ² 除草工 延べ35,000m ² 側溝清掃工 延べ1,300m 欠損部補修工 延べ10t	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日

随意契約に係る情報

契約相手方の選定理由	契約業者名	契約業務の名称	業務箇所名	種別	概要	履行期間
施工体制確認型契約方式による	茅野市1工区特定共同企業体 代表者 (株)東城組 構成員 (有)遠藤建機 構成員 (有)由建興業 構成員 (有)両角石材	令和6年度 小規模維持補修工事(道路)	茅野市1工区(国)152号他	工事等	《道路延長》 一般国道 L=37.8km 主要地方道 L=6.8km 《工事内容》 Asオーバーレイ工 延べ2,100m2 除草工 延べ42,000m2 側溝清掃工 延べ1,500m 欠損部補修工 延べ10t	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日
施工体制確認型契約方式による	茅野市2工区特定共同企業体 代表者 泉建設(株) 構成員 (株)司建設 構成員 (有)原田興業 構成員 (株)今井緑化総業	令和6年度 小規模維持補修工事(道路)	茅野市2工区(一)茅野(停)八子ヶ峰公園線他	工事等	《道路延長》 一般県道 L=48.5km 《工事内容》 Asオーバーレイ工 延べ2,300m2 除草工 延べ53,000m2 側溝清掃工 延べ1,600m 欠損部補修工 延べ8t	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日
施工体制確認型契約方式による	茅野市3工区特定共同企業体 代表者 (株)高見土建 構成員 (株)常富興業 構成員 (株)田村建設 構成員 (株)平成 構成員 (有)国美工業	令和6年度 小規模維持補修工事(道路)	茅野市3工区(国)152号他	工事等	《道路延長》 一般国道 L=12.6km 主要地方道 L=6.5km 一般県道 L=19.4km 《工事内容》 Asオーバーレイ工 延べ2,600m2 除草工 延べ43,000m2 側溝清掃工 延べ1,600m 欠損部補修工 延べ8t	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日
施工体制確認型契約方式による	富士見地区共同企業体 代表者 (株)柳沢土木 構成員 (株)金剛建設 構成員 (有)久保井土木 構成員 今井建設(株) 構成員 (株)戸井口建設 構成員 富士舗装興業(株) 構成員 (有)吉田建材	令和6年度 小規模維持補修工事(道路)	諏訪郡富士見町工区(主)茅野北杜葦崎線他	工事等	《道路延長》 主要地方道 L=13.8km 一般県道 L=26.6km 《工事内容》 Asオーバーレイ工 延べ1,700m2 除草工 延べ25,000m2 側溝清掃工 延べ800m 欠損部補修工 延べ8t	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日

随意契約に係る情報

契約相手方の選定理由	契約業者名	契約業務の名称	業務箇所名	種別	概要	履行期間
施工体制確認型契約方式による	<p>原村建設特定共同企業体</p> <p>代表者 (有)山手工業</p> <p>構成員 (株)昌栄</p> <p>構成員 (有)津金建設</p> <p>構成員 南部建設(株)</p> <p>構成員 (有)森山建設</p> <p>構成員 (有)山久土建</p>	令和6年度 小規模維持補修工事(道路、河川、砂防)	諏訪郡原村工区 (主)茅野北杜葦崎線他	工事等	<p>《道路延長》 主要地方道 L=5.4km 一般県道 L=16.7km</p> <p>《河川・砂防》 一級河川 3河川 砂防指定地 7区域</p> <p>《工事内容》 Asオーバーレイ工 延べ1,000m2 除草工 延べ55,000m2 側溝清掃工 延べ750m 欠損部補修工 延べ5t</p>	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日
施工体制確認型契約方式による	<p>下諏訪町地域維持型建設共同企業体</p> <p>代表者 庫昌土建(株)</p> <p>構成員 (株)六協</p> <p>構成員 (有)サンワ工務店</p> <p>構成員 (株)井上興業</p> <p>構成員 伸友建設</p> <p>構成員 (株)サマデイ</p> <p>構成員 エム施工(株)</p>	令和6年度 小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務(道路、除雪、河川、砂防)	諏訪郡下諏訪町工区 (国)142号他	工事等	<p>《道路延長》 一般国道 L=19.6km 一般県道 L=19.2km</p> <p>《河川・砂防》 一級河川 5河川 砂防指定地 10区域 急傾斜地崩壊危険区域 5区域</p> <p>《工事内容》 Asオーバーレイ工 延べ2,800m2 除草工 延べ80,000m2 側溝清掃工 延べ1,200m 欠損部補修工 延べ10t 春山除雪工 35.2km 春山凍結防止剤散布工 35.2km 除雪工 25.7km 凍結防止剤散布工 25.7km 道路/パトロール(平日53回、休日53回) 12.4km</p>	令和6年4月1日～ 令和7年3月31日