

(公表様式)

随意契約に係る情報

契約相手方の選定理由	契約業者名	住所	契約業務の名称	業務箇所名	種別	概要	履行期間
施工体制確認型契約方式による	千曲グループ維持工事建設共同企業体 代表者 千曲建設工業(株) 構成員 (株)SEIRYOU 構成員 (株)高山 構成員 庭苑工務店(株) 構成員 (有)西澤建設 構成員 平野建設(株) 構成員 (有)アーケティック 構成員 (株)佐藤商会 構成員 (株)竹原重建	上田市諏訪形973-1 上田市神畑959-1 上田市上田原765-1 上田市小牧1300 上田市中之条1400-20 上田市御所606-1 上田市御所82-7 上田市小泉2570 上田市上田原1195-1	令和5年度 小規模維持補修(道路)工事	上田市(川西)・青木村地区(1) (国)143号 他	工事等	オーバーレイ工 200㎡(車道・路肩部) オーバーレイ工 100㎡(歩道部) 側溝清掃工 400m 路肩除草工 20,500㎡	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日
施工体制確認型契約方式による	塩田地区小規模維持補修工事地域維持型建設共同企業体 代表者 (株)エフテック 構成員 (株)藤博建設 構成員 エイス・ロードサービス(株) 構成員 (株)原工業 構成員 (株)永井建設	上田市下之郷乙744-1 上田市富士山2308-2 上田市新町273 上田市下之郷471-3 上田市五加254	令和5年度 小規模維持補修(道路)工事	上田市(川西)・青木村地区(2) (主)上田丸子線 他	工事等	オーバーレイ工 400㎡(車道・路肩部) オーバーレイ工 40㎡(歩道部) 側溝清掃工 200m 路肩除草工 11,000㎡	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日
施工体制確認型契約方式による	上田・青木(3)地域維持型建設共同企業体 代表者 (株)浜村建工 構成員 (有)岩下組 構成員 (有)福澤土木 構成員 (株)平林工務店 構成員 (有)間島商会	上田市中之条358-1 小県郡青木村村松1721 上田市福田432-2 上田市越戸521-1 上田市小泉854	令和5年度 小規模維持補修(道路)工事	上田市(川西)・青木村地区(3) (国)143号 他	工事等	オーバーレイ工 500㎡(車道・路肩部) オーバーレイ工 100㎡(歩道部) 側溝清掃工 400m 路肩除草工 25,000㎡	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日
施工体制確認型契約方式による	上田・川東(1)共同企業体 代表者 (株)宮下組 構成員 春原建設(株) 構成員 (株)二幸建設 構成員 (有)緑川技建 構成員 (有)宮島工務店 構成員 柳屋建設(株)	上田市踏入2-1-17 上田市住吉1-7 上田市緑ヶ丘2-9-4 上田市大屋515-3 上田市古里1492 上田市中央2-13-17	令和5年度 小規模維持補修(道路)工事	上田市(川東)・上田市(真田)地区(1) (国)141号 他	工事等	オーバーレイ工 2,000㎡(車道・路肩部) オーバーレイ工 100㎡(歩道部) 側溝清掃工 500m 路肩除草工 25,000㎡	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日

随意契約に係る情報

契約相手方の選定理由	契約業者名	住所	契約業務の名称	業務箇所名	種別	概要	履行期間
施工体制確認型契約方式による	上田市川東・真田(2)地区特定共同企業体 代表者 大廣建設(株) 構成員 (株)堀内建設 構成員 (株)山登 構成員 山眞建設(有) 構成員 (株)倉島建工 構成員 (株)飯島建設	上田市蒼久保362-2 上田市真田町傍陽2918-1 上田市上田2580-10 上田市芳田2114-7 上田市古里725-6 上田市真田町本原1910-2	令和5年度 小規模維持補修(道路)工事	上田市(川東)・上田市(真田)地区(2) (国)144号 他	工事等	オーバーレイ工 2,000㎡(車道・路肩部) オーバーレイ工 100㎡(歩道部) 側溝清掃工 500m 路肩除草工 25,000㎡	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日
施工体制確認型契約方式による	上田市(真田)地区(3)特定共同企業体 代表者 木島建設(株) 構成員 三共テック(株) 構成員 (株)CTSラインテック 構成員 (株)甲田建材 構成員 (有)太陽土木 構成員 (有)丸藤商会 構成員 (有)建設マスター 構成員 (有)池田建設	上田市真田町長6116-1 上田市住吉370-1 上田市古里1533-8 上田市真田町本原878-2 上田市芳田1004-7 上田市真田町本原1675-1 上田市国分1014-11 上田市大屋250	令和5年度 小規模維持補修(道路)工事	上田市(川東)・上田市(真田)地区(3) (国)144号 他	工事等	オーバーレイ工 3,000㎡(車道・路肩部) オーバーレイ工 100㎡(歩道部) 側溝清掃工 500m 路肩除草工 25,000㎡	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日
施工体制確認型契約方式による	丸子地区小規模維持補修工事共同企業体 代表者 (株)栗木組 構成員 青木建設工業(株) 構成員 一研 構成員 (株)開道 構成員 (有)和輝総業 構成員 (有)龍実 構成員 (有)小林商会 構成員 (株)高樹 構成員 長門運輸(株) 構成員 (有)ミツナガ建設 構成員 (有)山村興業	上市長瀬3918 上田市上丸子1706 上田市東内796 上田市塩川931-3 上田市中丸子1623-15 上田市東内1100 上田市腰越1696-4 上田市生田4169-1 上田市塩川2500-53 上田市西内563-3 上市長瀬2876-1	令和5年度 小規模維持補修(道路)工事	上田市(丸子)地区 (国)152号 他	工事等	オーバーレイ工 500㎡(車道・路肩部) オーバーレイ工 500㎡(歩道部) 側溝清掃工 2,300m 路肩除草工 14,000㎡ 三才山トンネル管理業務 一式	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日

随意契約に係る情報

契約相手方の選定理由	契約業者名	住所	契約業務の名称	業務箇所名	種別	概要	履行期間
施工体制確認型契約方式による	武石特定共同企業体 代表者 北澤土建(株) 構成員(株)松井建設 構成員(有)ジョウシタ 構成員(有)児玉商会 構成員(有)内田屋 構成員 児玉興業(株)	上田市武石沖471-1 上田市武石小沢根215-1 上田市武石沖414-1 上田市下武石1857-1 上田市武石鳥屋206-3 上田市上武石1006-2	令和5年度 小規模維持補修(道路、河川、砂防)工事 及び除雪並びに凍結防止剤散布業務	上田市(武石)地区 (国)152号 他	工事等	オーバーレイ工 50㎡(車道・路肩部) オーバーレイ工 50㎡(歩道部) 側溝清掃工 210m 路肩除草工 26,000㎡ 除雪工 19.5km 凍結防止剤散布工 19.5km	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日
施工体制確認型契約方式による	東御川西特定共同企業体 代表者 竹内工業(株) 構成員(株)ABC建設 構成員(有)ジー・エス・エス 構成員(株)岡田組 構成員(株)八光建設 構成員(株)鳴沢工務店 構成員(株)保科組	東御市御牧原2433-1 東御市島川原89-3 東御市八重原3081-25 東御市島川原175 東御市八重原2764-4 東御市八重原2756-1 東御市大日向269	令和5年度 小規模維持補修(道路、河川、砂防)工事	東御市(川西)地区 (主)諏訪白樺湖小諸線 他	工事等	オーバーレイ工 2,000㎡(車道・路肩部) オーバーレイ工 900㎡(歩道部) 側溝清掃工 2,000m 路肩除草工 20,000㎡	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日
施工体制確認型契約方式による	東御市川東共同企業体 代表者 東部開発(株) 構成員(株)市川組 構成員(有)小川建設 構成員(株)竹花組東御支店 構成員 竹花工業(株)田中支店 構成員(有)東御 構成員 飛知和興業(株) 構成員(有)柳橋建設 構成員(有)和興開発	東御市祢津1304 東御市加沢711-1 東御市和8654-1 東御市鞍掛18 東御市県518 東御市常田755-1 東御市滋野甲4162 東御市祢津456-6 東御市海善寺644-1	令和5年度 小規模維持補修(道路)工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務	東御市(川東)地区 (主)真田東部線 他	工事等	オーバーレイ工 100㎡(車道・路肩部) オーバーレイ工 50㎡(歩道部) 側溝清掃工 2,000m 路肩除草工 15,000㎡ 車道除雪工 46.8km 凍結防止剤散布工 46.8km	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日

随意契約に係る情報

契約相手方の選定理由	契約業者名	住 所	契約業務の名称	業務箇所名	種別	概 要	履行期間
施工体制確認型契約方式による	長和町長門地区特定共同企業体 代表者(株)安田組 構成員(株)金井組	小県郡長和町長久保424-1 小県郡長和町大門119	令和5年度 小規模維持補修(道路、河川、砂防)工事	長和町(長門)地区 (国)142号 他	工事等	オーバーレイ工 50㎡(車道・路肩部) オーバーレイ工 50㎡(歩道部) 側溝清掃工 210m 路肩除草工 26,000㎡	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日
施工体制確認型契約方式による	長和町和田地区建設共同企業体 代表者(株)小山産業 構成員(株)羽田組	小県郡長和町和田1485-1 小県郡長和町和田1540-1	令和5年度 小規模維持補修(道路)工事	長和町(和田)地区 (国)142号 他	工事等	オーバーレイ工 100㎡(車道・路肩部) オーバーレイ工 100㎡(歩道部) 側溝清掃工 210m 路肩除草工 41,000㎡	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日